SERVIZIO DI SOSTITUZIONE CONTATORI
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CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE

Art. 1_OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di sostituzione dei contatori di utenza fino al diametro di due pollici,
compresa la sostituzione degli accessori quali: sostituzione e/o installazione di prolunghe di ogni tipo e
dimensione, sostituzione e/o installazione di rubinetto di arresto fino al diametro di 2” . Servizio dovra
essere realizzato nei Comuni appartenenti all'aree di business (“costa” o “montagna” o “senese”) di seguito
elencati:

Elenco dei Comuni:

Area Senese: Radda in Chianti, Gaiole in Chianti, Castellina in Chianti, Colle di Val d’elsa, Monteriggioni,
Castelnuovo Berardenga, Siena, Casole d'Elsa, Sovicille, Monteroni d’Arbia, Asciano, Rapolano Terme,
Chiusdino, Monticano, Montieri, Murlo, Buonconvento, Montalcino.

Area Montagna: Trequanda, San Giovanni d’Asso, Pienza, San Quirico d’Orcia, Civitella Paganico, Castel del
Piano, Cinigiano, Arcidosso, Campagnatico, Scansano, Roccalbegna, Santa Fiora, Semproniano, Manciano,
Pitigliano, Sorano Castell'azzara, Piancastagnaio, Abbadia San Salvatore, Seggiano, Castiglione d'Orcia
Sarteano, Radicofani, Cetona, San Casciano dei Bagni.

Area Costa: Monterotondo Marittimo, Massa Marittima, Follonica, Gavorrano, Roccastrada, Scarlino,
Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Capalbio, Monte Argentario Isola del
Giglio.

In particolari casi su richiesta della Direzione Servizi, I'impresa € tenuta ad operare agli stessi patti e
condizioni di cui al presente capitolato, anche all'esterno della zona assegnata, ma comunque in territori
contigui.

Art. 2_IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, inteso come somma degli importi dei singoli e distinti servizi affidati
all’Appaltatore, ammonta presuntivamente a €. 570.000,00 (diconsi Euro cinquecentosettantamila/00) di cui
€ 6.490,00 (diconsi Euro seimilaquattrocentonovanta/00=) relativi agli oneri per la sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso cosi come previsto dall’art. 131 del D.lgs. 12/04/2006 n° 163 e dall’art. 100 comma 1
e Allegato XV punto 4 del D.Lgs 81/08 e come gia indicato dal DPR 222/03.

La durata del servizio sara di giorni solari e consecutivi 365 ovvero mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di
consegna.

La quantita di interventi prevista sara indicativamente di 19.000 unita all’anno e potra variare nella misura
del 30% in piu o in meno.

Si precisa che l'effettivo numero di contatori che dovranno essere sostituiti non & prevedibile, pertanto nel
caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non avessero esaurito le somme di contratto, i termini
contrattuali sono da intendersi posticipati fino all'esaurimento delle somme disponibili (importo di contratto)
senza che l'impresa appaltatrice possa avanzare alcuna pretesa.

Si precisa altresi che I'Importo di appalto & determinato e non superabile, mentre la durata del servizio potra
subire accelerazioni oppure rallentamenti, in relazione alla dinamica delle richieste.

Art. 3_DOTAZIONI MINIME RICHIESTE ALL'IMPRESA

L'impresa & tenuta ad avere entro 60 giorni dalla stipula del contratto la titolarita e la disponibilita di una
sede, ubicata all'interno della Zona come definita in oggetto, ove devono essere effettuati i servizi; all'interno
della quale dovranno essere presenti:

- n.1 magazzino fornito di materiali di consumo

- n.1 ufficio adeguatamente presidiato e attrezzato munito di telefono, fax ed e-mail, al quale poter inoltrare
ogni tipo di comunicazione
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L'impresa dovra avere un’organizzazione tale da poter effettuare le sostituzioni dei contatori nei termini
previsti.

La ditta appaltatrice dovra dotare la squadra operativa delle attrezzature necessarie per la sostituzione del
contatore a prescindere dal diametro e dalla presenza o assenza dei rubinetti di arresto, ove tecnicamente
possibile.

La ditta appaltatrice deve essere dotata di un portale web con il quale gestire i dati dei servizi effettuati
messo a disposizione della stazione appaltante, e di terminalini atti con cui poter svolgere le attivita richieste.

Art. 4_RICONOSCIBILITA DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE

Durante lo svolgimento delle attivita oggetto del presente capitolato, il personale operativo dipendente della
ditta appaltatrice dovra essere dotato di apposito cartellino identificativo contenente i seguenti elementi:

-Nome e Cognome
-Dati identificativi dell'impresa
-Logo della ditta

-La scritta attestante che la ditta appaltatrice svolge |attivita per conto della Societa Acquedotto del Fiora
SPA

Il cartellino dovra essere esposto in modo visibile.

In caso di mancata osservanza delle presenti prescrizioni in materia di riconoscibilita del personale, accertata
direttamente dal personale dipendente della stazione appaltante durante i sopralluoghi di controllo, che
Acquedotto del Fiora S.p.A. si riserva di effettuare, verra applicata la penale come previsto all’art. 45 punto 1
del presente Capitolato.

Art. 5_DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il corretto svolgimento del servizio deve prevedere le seguenti fasi ed attivita operative:

-verifica dei dati del contatore da sostituire. L'operatore deve verificare che la marca e la matricola riportate
nell’'ordine di intervento corrispondano con i relativi dati riportati sul contatore. La marca non & sempre
presente nell'ordine di intervento; in caso di assenza della marca l'operatore procede comunque alla
sostituzione purché vi sia corrispondenza con la matricola. In caso di non corrispondenza tra la matricola
riportata sul contatore e quella descritta nell'ordine di intervento |'operatore non deve procedere alla
sostituzione del contatore. La mancata sostituzione con la motivazione dovra essere registrata sul tracciato
record che sara inviato alla stazione appaltante;

-verifica dell'identita del cliente se presente;

In assenza del cliente o di persona da lui incaricata se il contatore € ubicato in proprieta pubblica, l'operatore
effettuera ugualmente la sostituzione ma seguira la procedura come se l'utente non fosse presente. Le
operazioni da eseguire e le attenzioni da prestare sono le seguenti:

- chiusura dei rubinetti di monte e valle;

- rimozione del sigillo (se presente)

- smontaggio del contatore;

- sostituzione delle guarnizioni di tenuta
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- adattamento dell'interasse mediante regolazione dei codoli e/o rubinetti di arresto ed eventuali prolunghe
- montaggio del nuovo contatore (eventuale sostituzione/installazione di raccordi e/o prolunghe);

- apposizione sull'interno del coperchio del nuovo contatore di etichetta adesiva riportante la matricola del
vecchio contatore e la data di esecuzione dellintervento. (la stazione appaltante fornira le etichette da
compilare al momento del cambio)

- apertura dei rubinetti di arresto ( se il cambio viene effettuato in assenza del cliente i rubinetti devono
essere lasciati nella stessa posizione in cui erano con il vecchio contatore, quindi saracinesca chiusa se al
momento del cambio era chiusa e aperta se era aperta)

-verifica funzionamento del nuovo contatore; dovra essere effettuata in caso di presenza del cliente.
L’'operatore si dovra accertare che non vi siano perdite.

- applicazione del nuovo sigillo

- rilevamento fotografico delle diverse fasi di lavoro. Complessivamente si devono scattare quattro fotografie
digitali. In particolare sono previste due fotografie al vecchio contatore di cui, un primo piano dello
strumento ed una panoramica che riprenda l'intero treno idraulico (dal rubinetto di arresto posto a monte
del contatore al rubinetto posto a valle dello stesso); la stessa procedura si deve applicare per il nuovo
contatore. Le fotografie devono risultare chiare e leggibili, devono essere archiviate su supporto informatico.
Le foto dovranno essere salvate nel portale e dovranno essere visionabili tramite link direttamente dal
servizio /ordine di intervento ecc, nel tracciato record sara specificato foto si o foto no e la motivazione.

-durante le operazioni di sostituzione l'operatore deve attivare tutte le possibili precauzioni al fine di evitare
danni a cose e/o persone, compreso l'utilizzo di idoneo contenitore per raccogliere le eventuali perdite
provenienti dai rubinetti posti a monte e/o a valle del contatore. In caso di mancanza o non funzionamento
del rubinetto di valle l'operatore deve comunque eseguire la sostituzione del contatore prendendo tutte le
necessarie precauzioni al fine di evitare ogni possibile danno a cose e/o persone.

- il nuovo contatore deve essere installato in posizione perfettamente orizzontale;

- a seguito dell'installazione del nuovo contatore viene applicato il sigillo che deve essere collegato con il
rubinetto di monte e con entrambi i codoli del contatore. Se la manopola del contatore non & predisposta per
il passaggio del filo del sigillo, 'operatore dovra realizzare un piccolo foro mediante un trapano adatto
all'uso;

- il contatore rimosso, unitamente ai codoli, se sostituiti, viene custodito all'interno della scatola del nuovo
contatore;

- a fine lavoro 'operatore riportera sul terminalino tutti i dati inerenti il cambio (vedi tracciato record);

- la ditta appaltatrice dovra a sua cura e spese provvedere alla spedizione tramite posta ordinaria del verbale
di cambio contatore al cliente. Detto verbale visionabile e stampabile anche dal portale dovra’ contenere
I'immagine in primo piano del contatore sostituito e di quello nuovo oltre a tutta una serie di dati come da
tracciato record;

- se durante il cambio del contatore si verifica un inconveniente tecnico non previsto I'operatore della ditta
incaricata informa la stazione appaltante del servizio che fornira il supporto necessario a risolvere il
problema. Se limprevisto risulta dovuto a negligenza da parte dell'operatore che ha svolto il lavoro,
Acquedotto Del Fiora S.P.A._applichera la penale come all’ art. 45 punto 2 del presente Capitolato. Se
I'inconveniente era imprevedibile e comunque non imputabile a negligenza dell'operatore, l'intervento non
viene addebitato; tale valutazione viene effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

- Tutte le attivita di cui sopra sono comprese nei prezzi descritti agli articoli 1 e 1.1 del prezziario allegato al
presente capitolato.
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Art. 5.1_DESCRIZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

I servizi accessori alla sostituzione del contatore sono i seguenti:
» sostituzione codoli
» sostituzione e/o installazione prolunghe
» sostituzione rubinetto di arresto

L'installazione delle parti idrauliche sopra descritte dovra avvenire previa sigillatura della filettatura da
realizzarsi mediante I'impiego di filo di canapa e pasta tipo “Kolmat”.

I Servizi sopra descritti dovranno essere rendicontati mediante I'utilizzo degli appositi campi all'interno del
tracciato record;

-Sostituzione codoli: Codice identificativo “"SC”
-Sostituzione e/o installazione prolunghe: Codice identificativo “SP”
-Sostituzione rubinetto di arresto: Codice identificativo “"SR".

Normalmente la sostituzione del contatore non comporta la sostituzione dei codoli; la decisone di
provvedere 0 meno a tale lavorazione ¢ affidata all'operatore della ditta appaltatrice che valuta in funzione
del grado di integrita dei singoli codoli. La sostituzione verra effettuata necessariamente nei casi in cui il
nuovo contatore non risulta compatibile con i codoli esistenti; il prezzo di tale Servizio € compreso negli
articoli 1 e 1.1 del prezziario allegato al presente capitolato.

Art. 6_REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CONCORRENTI

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura Ufficio Registro Imprese.

Le Ditte con sede in uno degli Stati membri dell'Unione Europea devono provare la propria iscrizione ai
registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI-Cal D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata
o secondo le modalita vigenti nello Stato membro nel quale sono stabilite. Gli operatori economici
appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilita, che
il certificato prodotto €& stato rilasciato dagli uffici abilitati alla gestione dei registri professionali o0 commerciali
istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Requisiti capacita tecnica e professionale:

Capacita finanziaria ed economica delle Imprese concorrenti dovra essere attestata, ai sensi dell'art.
41,comma 1 lett. a, del D.Lgs. n. 163/2006,

mediante:

1 Dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 Settembre
1993, n. 385, attestanti la solidita finanziaria ed economica del concorrente medesimo.

In applicazione all'art.41 comma 3 del d.Igs.163/2006, qualora il concorrente ove per giustificati motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell‘attivita da meno di 3 anni, di presentare le
referenze richieste, pud provare la propria capacita economica e finanziaria mediante altro documento
ritenuto idoneo dalla Stazione appaltante. Nella prospettiva di prevenire incertezze applicative il concorrente
medesimo & tenuto ad indicare al Responsabile del Procedimento i “Giustificati motivi” di cui al comma 3 del
medesimo articolo; nonché ad indicare la documentazione sostitutiva ritenuta idonea entro 10 giorni dalla
scadenza dell'offerta. Il Responsabile del procedimento si pronuncera entro i successivi 2 giorni.

Requisiti capacita tecnica e professionale:

La capacita tecnica delle imprese concorrenti dovra essere attestata ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. a,
del D. Lgs. n. 163/2006 mediante:

1 presentazione elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando ovvero 2007/2008/2009, con l'indicazione degli importi, delle
date e dei committenti, pubblici o privati per un importo economico complessivo pari ad € 500.000,00.
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Art. 7_CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso, determinato mediante ribasso unico
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.

Si procedera alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi degli art. 86, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.

CAPO II — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 8_DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti e norme che
I'Appaltatore dichiara di conoscere:
1. il presente capitolato speciale di appalto compresi i documenti e la modulistica ad esso allegati (ove
presenti);
elenco prezzi
elenco contatori da sostituire su tracciato informatico in uscita
autorizzazione al prelievo /consegna di materiale idraulico da magazzino (mod. B)
lettera comunicazione al cliente (mod. C)

rendicontazione attivita su tracciato record informatico di ritorno

N oowu s WwWwN

Lettera comunicazione rilevazione perdita idrica da contatore sostituito dalla ditta
appaltatrice (Mod “H")

8. Verbale di verifica attivita (Mod “I")
9. Lettera comunicazione avvenuta riparazione contatore idrico (Mod “L")
10. Verbale di reso (Mod. “M")

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il presente
capitolato speciale e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, |'appaltatore & tenuto
all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia.

L'appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quella sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (sia per quanto riguarda il
personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi, qualora sia
previsto il subappalto e/o il cottimo).

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali,
Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che anche se
I'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni del servizio, cid non costituira
alcun diritto contro ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA essendosi di cio tenuto conto nella formazione dei prezzi
unitari allegati al presente capitolato, nonché considerati dall’appaltatore nella formulazione dell'offerta.
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Art. 9_INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il criterio della
prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del fondamentale principio
ermeneutico della finalita del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo.

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 10_NORME CONTRATTUALI

Per tutto quanto non in contrasto con la pattuizione e con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale,
nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno
applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non
materialmente allegate, che I'Appaltatore dichiara di conoscere:

1. D.Leg. 12.04.2006 n.163 ss.mm.ii.

2. Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e successive modificazioni;

3. D.P.C.M. n°55 del 10.1.91 recante disposizioni per garantire omogeneita di comportamenti delle
stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali,
qualificazioni dei soggetti partecipanti a gare di OO.PP.;

4. D. Lgs. n. 81 del 2008 recante norme sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
nei luoghi di lavoro, e di tutta la normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro;

tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il presente Capitolato Speciale e, qualora
venissero approvate norme in variante alle stesse, I'Appaltatore sara tenuto ad osservarle.

L'Appaltatore & tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc.,
vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati.

L’Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi
che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia
urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che
di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n.
915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dall’Azienda Sanitaria Locale di competenza
territoriale, alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Parimenti dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorita Regionali,
Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che anche se
l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni del servizio, cid non costituira
alcun diritto contro ACQUEDOTTO DFL FIORA S.p.A. essendosi di cid tenuto conto nella formazione dei
prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata dall'Appaltatore nella
formulazione dell'offerta.

Art. 11_DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia
di pubblici appalti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 12_ RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L'ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. si riserva la pil ampia facolta, liberamente riconosciuta ed accettata,

senza eccezioni, dall’Appaltatore, di rescindere in ogni momento il contratto mediante comunicazione scritta,
tramite raccomandata.
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L'amministrazione appaltante si riserva la facolta di rescindere il contratto nel caso di accertata
inadempienza da parte dell'impresa, avendo questa superato in penali accumulate, il 10% dell'importo
complessivo dell’appalto.

In tali casi spettera all'Impresa il pagamento del servizio regolarmente eseguito valutato ai prezzi di elenco
netti del ribasso d'asta senza che la stessa possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

La rescissione del contratto avverra mediante linvio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'impresa stessa, senza ulteriore comunicazione.

Art. 13_RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. ¢ in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto

previsto dagli articoli 135 e 136 del D.Leg. 12.04.2006 n.163.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa

in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione del Servizio;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei servizi riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione del Servizio;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione del Servizio 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento del Servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del Sevizio;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei servizi, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
Servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contratti con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso
di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di
consistenza del Servizio.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei del servizio e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.

Art. 14_CONTROVERSIE E RISERVE

Per le controversie che insorgessero tra ' ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. e |’ Appaltatore, nonché per le
riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli
239 e 240 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 .

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la
definizione delle controversie & demandata alla magistratura ordinaria del Foro competente per territorio.

L" Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso delle attivita nel modo anzidetto, € tuttavia tenuto ad
attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare I'esecuzione delle opere
appaltate, né rifiutare di eseguire le attivita commissionate.

Pagina 10 di 25



Art. 15_SINISTRI E DANNI

L'Appaltatore sara responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in
conseguenza della esecuzione del Servizio per altre cause ad essi conseguenti.

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 22, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni aziendali
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. provvedera a trattenere sui certificati di pagamento del presente appalto
I'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento dell'idoneita tecnica e della affidabilita
operativa, a suo insindacabile giudizio, invitera I'impresa appaltatrice ad eseguire direttamente la riparazione
dei danni causati addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi di ACQUEDOTTO DEL
FIORA S.p.A..

Si conviene che le attivita e le somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di forza
maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale.

Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi come danni di forza
maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccita e simili eventi, essendo I'Impresa tenuta a
prevenirli adottando all'uopo le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo esso provvedere a sue totali cure
e spese al risarcimento danni.

Art. 16_IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO

Il presente appalto & soggetto alle norme relative alla istituzione dellimposta sul valore aggiunto (D.P.R.
26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina dellimposta di registro
(D.P.R 26.10.1972 N. 634).

Art. 17_SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI

Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell'1.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione
del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso delle sua esecuzione, sono ad intero carico della
Ditta Appaltatrice.

Art. 18_FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice dei Contratti.

CAPO III — CAUZIONI E GARANZIE
Art. 19_CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

In tema di cauzioni e garanzie che I'appaltatore sara chiamato a presentare, si applichera quanto previsto
dagli articoli 75, 113 D.Lgs. 12.04.2006 n.163 , nonché dal Titolo VII del Regolamento DPR n.554/99.

Art. 20_CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 — Codice Appalti, € richiesta una cauzione provvisoria
pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dellimporto preventivato del servizio da appaltare, da prestare al
momento della partecipazione alla gara.

Art. 21_GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell‘articolo 113 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 — Codice Appalti, € richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’'asta in misura superiore al 20
per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la
predetta misura percentuale.
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La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato,
con durata non inferiore a 12 mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei Servizio; essa & presentata
in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di
diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

La Stazione Appaltante pud avvalersi dellincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale
del’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di
proporre azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata,
parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di
successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non €& integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dellimporto originario.

Art. 22_ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante a garanzia della responsabilita civile per danni, a cose
e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nell'esecuzione del servizio. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'obbligo di assicurazione con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (€uro cinquecentomila).

La predetta polizza dovra riportare espressamente l'efficacia della stessa, senza riserve, anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’'esecutore.

CAPO IV — DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 23_CONSEGNA DEL SERVIZIO

Entro 30 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto, i Committente — previa
comunicazione scritta — provvedera alla consegna del servizio. L'impresa aggiudicataria dovra presentarsi il
giorno stabilito per assumere le consegne; in caso si verifichino ritardi imputabili all'impresa sara applicata la
penale giornaliera indicata all’art. 45 punto 3 del presente capitolato d'appalto.

Art. 24_RESPONSABILITA DELL'IMPRESA

L'Tmpresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero verificare per effetto
del servizio svolto e nelle pratiche effettuate per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data di
svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

La ditta appaltatrice € responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone che si dovessero verificare in
conseguenza dello svolgimento delle attivita oggetto del presente capitolato, a prescindere delle cause che li
abbiano prodotti.

CAPO V — DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25_ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non € dovuta alcuna anticipazione.

Art. 26_PREZZI CONTRATTUALI

Nell’elenco dei prezzi unitari offerti sono riportati i prezzi in base ai quali, con deduzione del ribasso
contrattuale, sara pagato il servizio di cui al presente capitolato.
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Per la contabilizzazione si precisa che saranno utilizzati i prezzi omnicomprensivi riportati nell’elenco prezzi
allegato al presente capitolato.

Tali prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore, che, in base a proprie valutazioni, esami
ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per
il proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria
inerente I'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli
obblighi dell'appaltatore cid che non ¢ esplicitamente espresso e che pure € necessario per la compiutezza
del servizio. I prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per eseguire il
servizio a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla relativa esecuzione.

Art. 27_CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Igs. 163/2006
e s.m.i.

CAPO VI — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 28_SICUREZZA DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le
norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; a garanzia di tale osservanza,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’art. 7
comma 2 del Capitolato Generale.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento nel campo della sicurezza sui
luoghi di lavoro elaborando un unico documento di valutazione dei rischi - DUVRI (Documento di Valutazione
dei Rischi Interferenti) - che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non € possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento ¢ allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell'evoluzione dei lavori. L'appaltatore in applicazione dell‘art. 26 del D.Igs. 81/08 come modificato
dal D.lgs. 106/09 € obbligato al rispetto di quanto previsto e riportato nel DUVRI allegato al presente C.S.A.
L'appaltatore puo6 presentare al Responsabile del procedimento una o pit proposte motivate di modificazione
o di integrazione del DUVRI, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

Qualora il Responsabile del procedimento non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi le
proposte si intendono rigettate.

Nei casi di accoglimento delle modificazioni e integrazioni, di cui alla lettera a), non puo in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di accoglimento delle modificazioni e integrazioni, di cui alla lettera b), cid comporti maggiori oneri a

carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.
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Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai dipendenti degli
eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime
I'Appaltatore dalla suddetta responsabilita e cid senza pregiudizi degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Il Responsabile del procedimento prima dell'assegnazione definitiva verifica I'idoneita tecnico professionale
delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante
contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalita:

a) Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto; (non autocertificabile)

b) Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all‘articolo 29, comma 5, decreto legislativo n. 81/2008;

€) Documento unico di regolaritd contributiva; (non autocertificabile);

d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all‘art. 14 del
decreto legislativo n. 81/2008.

Prima dell'inizio dei lavori e fintanto che gli interventi non saranno ultimati, dovranno essere predisposte
tutte le necessarie ed idonee opere provvisionali (segnalazione e delimitazione del luogo di intervento
secondo le modalita del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada nel caso i
contatori siano situati allinterno di alloggiamenti posizionati nella sede stradale) onde garantire la pubblica
incolumita e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, cosi come prescritto dalle vigenti
disposizioni di legge che regolamentano le operazioni da svolgere.

L'Appaltatore dovra trasmettere in copia, per conoscenza, alla Stazione Appaltante, le denunce di infortunio
effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dall'accadimento
dell'infortunio.

In caso di inosservanza di tale obbligo la Stazione Appaltante applichera una penale di € 3.000 (euro
tremila/00) per ogni omissione di trasmissione di denuncia alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore, entro 15 giorni dalla richiesta da parte del Committente e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento un piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione degli interventi e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del
D.lgs. 81/08,comprende i contenuti minimi previsti nellALLEGATO XV del suddetto decreto. Il piano
operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del DUVRI.

La corretta ed esatta applicazione del DUVRI ed in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la
prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere, inerenti lo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva
responsabilita dell’Appaltatore, ed in sottordine del suo Direttore Tecnico, dei suoi preposti e di tutto il
personale addetto ai lavori. E’ salva in ogni caso la facolta del direttore del servizio, pur essendo egli
estraneo al processo produttivo ed alle derivanti responsabilita, di dare per conto della Stazione Appaltante,
disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterra opportuno, disposizioni alle quali I’Appaltatore &
tenuto ad uniformarsi quale onere contrattuale a suo carico.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri la non applicazione del suddetto piano, potra intervenire a
proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti:

1) richiamo verbale o scritto dell'Appaltatore per mancato rispetto del DUVRI;
2) sospensione dei lavori;

3) allontanamento dal delle Imprese o dei lavoratori autonomi;

4) risoluzione del contratto con I'Appaltatore.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e la Stazione
Appaltante si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro.
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Ai fini dell'applicazione di tali procedure, il Responsabile del Procedimento comunichera i provvedimenti
adottati nei vari casi al Legale Rappresentante dell'Impresa, al Direttore Tecnico ed ai suoi assistenti e, nei
casi di urgenza, al capo della squadra addetta ai lavori in assenza di superiori responsabili.

Il DUVRI ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Nell’ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DUVRI ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o
ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 29_SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le
norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'appaltatore, se previsto, & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e delle altre norme in materia di
prevenzione antinfortunistica.

Prima dell'inizio dei lavori e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno essere predisposte tutte le
necessarie ed idonee opere provvisionali (segnalazione e delimitazione del cantiere secondo le modalita del
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) onde garantire la pubblica
incolumita e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi lavorative, cosi come prescritto dalle vigenti
disposizioni di legge che regolamentano le operazioni da svolgere.

L'Appaltatore dovra trasmettere in copia, per conoscenza, ad Acquedotto del Fiora spa, le denunce di
infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dall'accadimento
dell'infortunio.

L’Appaltatore assumera in proprio la responsabilita del personale addetto alle prestazioni comprese nel
contratto, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e secondo le altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica,
sollevando il committente da ogni responsabilita.

L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per quanto attiene all'esecuzione
dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza sara redatto e conterra gli allegati secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08
art. 89 ed allegato XV o secondo altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica.

CAPO VII — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 30_SUBAPPALTO

Il subappalto € ammesso in conformita a quanto previsto dall’art. 118, D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 31_RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le divergenze e le controversie che sorgessero circa l'interpretazione e I'applicazione del presente capitolato
non daranno mai diritto all'Impresa di sospendere o ritardare in qualsiasi modo il procedere regolare del
servizio, né potranno costituire titolo che valga a giustificare ritardi per il completamento dello stesso.

Il Foro competente, per controversia e/o contenzioso, sara esclusivamente quello di Grosseto.
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CAPO VIII- NORME TECNICHE DI ESECUZIONE SERVIZIO

Art. 32_PERDITA IDRICA PROVENIENTE DA CONTATORE SOSTITUITO DALLA DITTA
APPALTATRICE

In caso di perdita proveniente dal contatore o dagli elementi idraulici accessori (rubinetto di arresto, codoli,
prolunghe) sostituiti dalla ditta appaltatrice, il direttore del servizio richiede lintervento della ditta
appaltatrice tramite modulo “H” a mezzo fax o posta elettronica, l'intervento dovra avvenire entro il giorno
successivo a quello in cui viene formalizzata la contestazione. La ditta appaltatrice trasmette a mezzo fax il
modulo “L” con il quale comunica al direttore del servizio I'avvenuta riparazione della perdita. In caso di
mancato intervento entro il termine stabilito, la riparazione verra effettuata dal personale di Acquedotto del
Fiora S.P.A. e sara applicata la penale come previsto all” art. 45 punto 4 del presente Capitolato. In caso di
perdita di grossa entita o comunque non compatibile con i tempi di intervento previsti nel presente
capitolato, al fine di contenere i possibili danni alle cose e/o persone, la riparazione verra effettuata
direttamente dal personale di Acquedotto Del Fiora S.P.A. e sara applicata la penale come previsto all” art.
45 punto 4 del presente Capitolato.

In caso di intervento fuori dall'orario di lavoro, lintervento sara eseguito direttamente dal personale
reperibile di Acquedotto Del Fiora S.P.A. con addebito dell'intervento alla ditta appaltatrice nella misura sopra
indicata.

Art. 33_PROGRAMMA DEI SERVIZI

Ogni 3 settimane Acquedotto del Fiora S.p.A trasmette alla ditta appaltatrice I'elenco contatori da sostituire
su tracciato informatico in uscita (la seconda consegna avverra dopo 26 giorni dalla prima per dar tempo alla

Ditta Appaltatrice di avvertire i clienti dell’'operazione). La trasmissione avverra a mezzo posta elettronica.

Puo accadere che, in alcuni periodi, non vengano trasmessi elenchi contatori da sostituire.

II numero di ordini di intervento che verra trasmesso non € determinabile con certezza; si presume che il
numero si aggiri intorno alle 1000 unita. La Ditta Appaltatrice nulla potra pretendere per consegne inferiori
alle suddette unita.

L'elenco dei contatori da sostituire € probabile che non contenga l'indicazione del diametro, pertanto, la
squadra operativa che effettuera i lavori di sostituzione dovra prevedere una quantita tale di contatori sul
proprio automezzo tale da sopperire ad ogni esigenza numerica e tipologica.

La sostituzione dei contatori deve avvenire entro 20 giorni di calendario dalla data di ricevimento dell’elenco
dei contatori da sostituire e comunque il tracciato completo dei dati inerenti i cambi eseguiti giornalmente
deve poter essere scaricato dal sito web il giorno successivo alla data di esecuzione.

L'elenco inoltrato dalla Stazione Appaltante tramite tracciato record puo riferirsi ad un solo Comune o a piu
Comuni a seconda del numero di contatori da sostituire.

Sara cura della Ditta Appaltatrice reinoltrarci tramite posta elettronica il flusso dati dei cambi compilando il
tracciato record in tutte le sue parti.

Art. 34_COMUNICAZIONE AL CLIENTE
La ditta appaltatrice provvede a sua cura e spese a comunicare al cliente la data in cui € prevista la
sostituzione del contatore con preavviso di giorni cinque dalla data di esecuzione intervento; la
comunicazione avviene tramite contatto telefonico e/o a mezzo di posta prioritaria mediante l'invio del
modulo “C” allegato al presente capitolato.

La comunicazione deve essere trasmessa all'indirizzo di recapito del cliente.

Tutti i dati necessari al contatto con |'utente sono riportati sul tracciato record.
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Qualora si renda necessario spostare lintervento gia concordato la ditta appaltatrice deve prontamente
comunicare al cliente il nuovo appuntamento.

La lettera di avviso (modulo “C”) deve contenere la data e la fascia oraria nella quale & prevista la
sostituzione del contatore; le stesse informazioni devono essere fornite al cliente in caso di comunicazione
telefonica.

La fascia oraria di puntualita non potra essere superiore alle 4 (quattro) ore.

Acquedotto del Fiora S.P.A. si riserva il diritto di rivalsa qualora, in caso di sostituzione avvenuta in assenza
del cliente, lo stesso possa dimostrare di non essere stato preventivamente informato.

Art. 35_MANCATA SOSTITUZIONE DEL CONTATORE PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA DITTA
APPALTATRICE

La mancata sostituzione del contatore inserito nell’ elenco contatori da sostituire non sara ritenuta imputabile
alla ditta appaltatrice nei seguenti casi:

- assenza del cliente all'appuntamento concordato (contatore in proprieta privata e pertanto non liberamente
accessibile)

- il cliente non autorizza la sostituzione

- assenza del rubinetto di monte o rubinetto non funzionante (salvo quanto previsto negli articoli 37.1-37.2-
37.3)

- vetusta dell'impianto di monte tale da non sostenere le sollecitazioni meccaniche conseguenti allo
smontaggio del contatore.

- non corrispondenza tra la matricola del contatore riportata nel tracciato record e la matricola del contatore
esistente.

Per evitare I'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, i casi sopra descritti dovranno essere
debitamente rendicontati dalla ditta appaltatrice attraverso gli specifici campi del tracciato record.

Legenda acronimi da utilizzare sul tracciato record:

AC = ASSENZA DEL CLIENTE

AN = AUTORIZZAZIONE NEGATA DAL CLIENTE

AR = ASSENZA RUBINETTO O RUBINETTO NON FUNZIONANTE
IV = IMPIANTO VETUSTO

MNC = MATRICOLA NON CORRISPONDENTE

Si puntualizza che nessun compenso sara corrisposto alla Ditta per le mancate sostituzioni dovute ai casi
sopra menzionati ad eccezione della matricola non corrispondente.

Art. 36_SOSTITUZIONE DEL CONTATORE AVVENUTA IN ASSENZA DEL CLIENTE
In caso di assenza del cliente, preventivamente informato dalla ditta appaltatrice, se il contatore &
liberamente accessibile in proprieta pubblica 'operatore € autorizzato a procedere al cambio del contatore;

tale informazione deve essere riportata nell’apposito campo del tracciato record.

Ogni singolo contatore deve essere posto all'interno della scatola del contatore nuovo, sulla scatola deve
essere apposta un’etichetta adesiva contenente i seguenti dati:

-dati dell'intestatario dell'utenza (nome, cognome o ragione sociale)
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-codice servizio
-data di sostituzione
-sostituito in assenza del cliente

In caso di contatore imballato in difformita a quanto sopra descritto viene applicata la penale di cui all'art. 45
punto 5 del presente Capitolato.

Art. 37_SOSTITUZIONE DEL CONTATORE IN ASSENZA DEL RUBINETTO DI ARRESTO
Art 37.1_CONTATORE INSTALLATO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO
Il flusso idrico viene arrestato mediante I'impiego di “"Macchina Congelatubi/Scongelatubi”

Previa sostituzione del contatore l'operatore deve provvedere a ripristinare il flusso idrico mediante lo
scongelamento della tubazione.

In caso di tubazioni che presentino un elevato grado di ossidazione tale da far ritenere che il congelamento
ne possa provocare la rottura, tale strumentazione non dovra essere utilizzata; in tal caso I'operatore deve
riportare la motivazione sul tracciato record.

Se ¢ presente il rubinetto di monte ed e funzionante la sostituzione del contatore deve essere comunque
eseguita a prescindere dalla presenza /assenza o funzionamento del rubinetto di valle attivando tutte le
necessarie precauzioni al fine di evitare ogni possibile danno alla proprieta del cliente.

Art 37.2_CONTATORE INSTALLATO SU TUBAZIONE IN POLIETILENE
In caso di assenza del rubinetto di monte non si procede alla sostituzione.

Se & presente il rubinetto di monte ed & funzionante la sostituzione del contatore deve essere comunque
eseguita a prescindere dalla presenza /assenza o funzionamento del rubinetto di valle, attivando tutte le
necessarie precauzioni al fine di evitare ogni possibile danno alla proprieta del cliente.

Art. 37.3_CONTATORE IN BATTERIA

Se & presente il rubinetto generale di arresto, l'operatore, previa informazione a tutte le utenze collegate
all'impianto, provvede alla chiusura dell’acqua ed alla sostituzione del contatore. Al termine del lavoro di
sostituzione del contatore provvede alla riapertura del rubinetto di arresto.

In caso di assenza del rubinetto generale vale quanto descritto nei precedenti articoli 37.1 e 37.2.

Art. 38_RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI ESEGUITI E CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE

Ogni 21 giorni la ditta appaltatrice dovra provvedere alla rendicontazione delle attivita eseguite
relativamente alla precedente consegna tramite inoltro tracciato record compilato in tutti i suoi campi.

La ditta appaltatrice dovra a proprie spese inoltrare a tutti i clienti il verbale di sostituzione contatore
contenente tutti i dati del cambio e le fotografie in primo piano del quadrante del vecchio e del nuovo
misuratore.

Detto verbale con le rispettive fotografie deve essere visionabile e stampabile tramite accesso al portale da
parte della stazione appaltante.

Tramite accesso al portale dovranno essere visionabili tutti i dati presenti nel tracciato record correttamente
compilati.

La consegna del tracciato record debitamente compilato in tutti i suoi campi deve avvenire tramite posta
elettronica.
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Nel caso in cui il tracciato record non sia compilato in tutti i suoi campi o sia compilato con dati errati
saranno applicate le penali di cui all'art. 45 punto 6 del presente Capitolato.

In questo caso la stazione appaltante oltre ad applicare la penale prevista inviera il tracciato record
incompleto alla ditta appaltatrice perché provveda entro 3 giorni all'integrazione dei dati mancanti o alla
correzione di quelli errati.

Nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche previste per la consegna integrativa sara applicata la
penale come previsto all’art. 45 punto 7 del presente Capitolato.

Art. 39_CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL TRACCIATO DI RITORNO

Successivamente alla consegna del tracciato alla Ditta Appaltatrice saranno comunicate le eventuali non
conformita riscontrate in fase di verifica tramite invio in posta elettronica del tracciato con evidenziate le
singole non conformita.

Le penali conseguenti alle non conformita sono descritte all’art 45 punto 6 del presente Capitolato.

Si precisa che il controllo sul tracciato consiste nel verificare che i dati inerenti il cambio siano stati
compiutamente compilati, ovvero che siano stati inseriti tutti i dati e le registrazioni richiesti, pertanto, in
questa fase potra essere verificata 'eventuale mancanza di dati/registrazioni e non la loro correttezza, nei
confronti della quale, la ditta appaltatrice, come previsto nellarticolo 24 del presente capitolato, rimane
comunque responsabile per un periodo di mesi dodici dalla data di sostituzione del singolo contatore.

Art. 40_CONTESTAZIONI RELATIVE AI SERVIZI ESEGUITI

La stazione appaltante si riserva la facolta di effettuare dei controlli in corso o a fine servizio relativi ad ogni
singolo elenco contatori da sostituire.

La stazione appaltante comunica a mezzo posta elettronica alla ditta appaltatrice la data, il comune e l'ora in
cui verranno effettuate le verifiche a campione; la comunicazione viene inviata con preavviso di due giorni
rispetto alla data prevista per la verifica dei servizi svolti. La ditta appaltatrice ha facolta di presenziare al
sopralluogo; la data comunicata dalla stazione appaltante non potra essere cambiata dalla ditta appaltatrice.
Il giorno stabilito, il personale dipendente di Acquedotto del Fiora S.p.A., effettuera i controlli previsti al fine
di verificare il rispetto delle prescrizioni di capitolato. Per ogni utenza verificata verra redatto il modulo “1”
che dovra essere firmato dal rappresentante della ditta appaltatrice se presente.

Qualora venissero rilevate delle non conformita verranno formalizzate alla ditta appaltatrice a mezzo posta
elettronica.

La contestazione formale comporta l'attivazione delle penali, previste all' art. 45 punto 8 del presente
capitolato.

Il controllo verra effettuato a campione, pertanto, relativamente ai servizi non controllati, la ditta appaltatrice
ne rimane comunque responsabile per un periodo di mesi dodici dalla data di sostituzione del singolo
contatore come previsto nell’articolo 24 del presente Capitolato.

Se le attivita risultano eseguiti in difformita alle specifiche del capitolato la ditta appaltatrice, entro due giorni
dal ricevimento della contestazione, dovra provvedere a sua cura e spese al rifacimento del servizio
contestato; qualora la ditta appaltatrice non dovesse provvedere entro il termine previsto l'intervento verra
eseguito dalla stazione appaltante ed allimpresa per ogni utenza non conforme non regolarizzata verra
applicata una penale cosi come previsto all’art. 45 punto 9 del presente Capitolato, a prescindere dal tipo di
non conformita rilevata.

In caso di cattiva esecuzione delle attivita tali da comportare danni allimpianto del cliente o alla stazione

appaltante, anche in termini di mancata o errata registrazione dei consumi, la ditta appaltatrice ne risultera
responsabile sia verso il cliente che verso la stazione appaltante.
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Art. 41_CONSEGNA DEI MATERIALI ALLA DITTA APPALTATRICE

I materiali idraulici forniti da Acquedotto del Fiora S.p.A. dovranno essere ritirati dalla ditta appaltatrice
presso i magazzini indicati di volta in volta dalla stazione appaltante. Il direttore del Servizio autorizza il
prelievo dei materiali mediante l'invio del modulo “B” (vedi allegati) nel quale viene indicato il tipo e la
quantita di materiale da prelevare sulla base del numero di contatori che si prevede di sostituire. Il prelievo
potra avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

la ditta appaltatrice dovra inviare a mezzo posta elettronica al magazzino di Acquedotto del Fiora la
comunicazione inerente la data in cui verra effettuato il prelievo

al momento della consegna, il dipendente della ditta appaltatrice dovra consegnare al responsabile del
magazzino il modulo B di autorizzazione al prelievo e alla consegna.

Una copia di tale modulo sara trattenuta dal magazziniere e una sara consegnata alla Ditta appaltante.

L'appaltatore dovra provvedere al ricovero del materiale in luogo idoneo e chiuso; il materiale dovra essere
stoccato in modo da non alterarne le caratteristiche. I contatori dovranno essere stoccati, fino al momento
del loro utilizzo, in luogo sano all'interno delle apposite scatole con cui vengono forniti dai magazzini della
stazione appaltante .

Sara cura della ditta appaltatrice controllare le proprie scorte di materiale al fine di non rimanere sprovuvisti.
Le quantita di materiali richieste dalla ditta appaltatrice dovranno essere autorizzate dopo attenta
valutazione e verifica delle scorte nei magazzini aziendali.

Nel caso in cui un servizio non venga effettuato causa mancata presenza del materiale di scorta a
disposizione della Ditta Appaltatrice verra applicata alla Ditta stessa la penale cosi come previsto all’art. 45
punto 10.

Art. 42_TRASPORTO, STOCCAGGIO E RICONSEGNA DEI CONTATORI SOSTITUITI

La movimentazione il trasporto e lo stoccaggio provvisorio dei contatori e dei materiali idraulici accessori
sostituiti dalla ditta appaltatrice, dovra avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; la stazione
appaltante non rispondera in nessuno modo di eventuali inadempienze commesse dalla ditta appaltatrice.

I contatori sostituiti saranno stoccati a cura della Ditta Appaltatrice per un periodo di 120 gg dalla data della
sostituzione;

lo stoccaggio deve essere effettuato in modo tale da garantire un facile reperimento del singolo contatore
nel caso in cui la stazione appaltante faccia richiesta di visionarlo.

Al termine dei 120 gg la ditta appaltatrice dovra riconsegnare i contatori sostituiti nei magazzini di
Acquedotto del Fiora.

I contatori dovranno essere contenuti all'interno di apposite scatole raccolte in adeguati pancali adatti alla
movimentazione mediante muletti meccanici. La ditta appaltatrice deve predisporre il modulo “*G” che deve
consegnare al responsabile del magazzino al momento della consegna; il modulo “G” viene sottoscritto
dall'operatore della ditta appaltatrice che provvede alla consegna e dal responsabile del magazzino. In
assenza del modulo “G” il materiale non verra ritirato, la ditta appaltatrice dovra quindi fissare una nuova
data per la consegna concordandola con il responsabile del magazzino secondo le modalita sopra indicate.

Al momento della consegna sara facolta del responsabile del magazzino effettuare un controllo a campione
per verificare la rispondenza dei dati riportati nel verbale di consegna con quelli dei contatori consegnati
(marca e matricola, se leggibili).

Nel caso in cui i contatori non vengano riconsegnati secondo le modalita sopra descritte e/o con

documentazione (mod. “G”) non correttamente redatto alla ditta sara applicata la penale di cui allart. 45
punto 11.
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Art. 43_RICONSEGNA DEI MATERIALI NON INSTALLATI

Al termine del contratto di appalto la ditta appaltatrice riconsegna i materiali ed i contatori non utilizzati; la
consegna deve avvenire presso il magazzino dal quale sono stati prelevati. Il direttore del Servizio in
qualungue momento potra ordinare alla ditta appaltatrice di provvedere a sua cura e spese alla riconsegna
del materiale idraulico non ancora impiegato.

Al momento della consegna viene redatto il verbale di reso. (mod. “M").

Per i materiali che al termine del contratto di appalto risulteranno non impiegati né riconsegnati
al’Amministrazione, oppure che saranno riconsegnati ma in condizioni di deterioramento o danneggiamento,
sara effettuata una corrispondente operazione di addebito alla ditta appaltatrice sul conto finale.

Art. 44_FORNITURE

I contatori e la raccorderia necessaria allo svolgimento del servizio & fornita da Acquedotto del Fiora S.p.A.

E’ a carico della ditta appaltatrice il materiale di consumo (pasta tipo “Kolmat”, nastro teflon, filo di canapa
e quanto altro occorra per la corretta esecuzione dei lavori).

Art. 45_PENALI E SANZIONI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione del servizio viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro
uno e centesimi zero ogni mille euro) dell'importo netto contrattuale.

1) In caso di inadempienza in materia di riconoscibilita del personale inaricato della ditta appaltatrice come
descritto all'art. 4 del presente capitolato sara applicata una penale di Euro 100,00 (diconsi Euro Cento/00)
per ciascuna infrazione rilevata.

2) Come previsto all'art. 5 del presente capitolato se durante il cambio contatore si verifica un inconveniente
tecnico non previsto il quale necessita di un operatore dell'area di business, se |'imprevisto risulta dovuto a
negligenza da parte dell'operatore che ha svolto il lavoro, Acquedotto del Fiora Spa addebitera alla ditta
appaltatrice una penale pari a Euro 65,00 (diconsi euro sessantacinque/00)

3) Come previsto all” art. 23 in caso si verifichino ritardi nella presa in Consegna dei lavori imputabili alla
ditta appaltatrice, viene applicata la penale di Euro 100,00 (diconsi Euro Cento/00) per ogni giorno di ritardo
dalla data stabilita.

4) Come previsto all'art. 32 In caso di perdita idrica proveniente da contatore sostituito dalla ditta
appaltatrice con mancato intervento entro il giorno successivo dalla formalizzazione della contestazione da
parte di Acquedotto del Fiora si applica la penale di Euro 65,00 (diconsi euro sessantacinque/00). La stessa
penale sara applicata nel caso di perdita di grossa entita che possa causare danni a cose e/o persone sulla
quale & intervenuto direttamente personale di Acquedotto del Fiora.

5) Come previsto all’art. 36 in caso di contatore imballato in difformita a quanto sopra descritto viene
applicata la penale di Euro 30,00 (diconsi Euro Trenta/00).

6) Come previsto all’art. 38 nel caso in cui il tracciato record non sia compilato in tutti i suoi campi o sia
compilato con dati errati viene applicata la penale di Euro 30,00 (diconsi Euro Trenta/00) per ciascuna
inadempienza o errore riscontrato.

7) Come previsto all’ art 38 nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche previste per la consegna
integrativa viene applicata la penale di Euro 100,00 (diconsi Euro Trenta/00) per ciascun giorno di ritardo.

8) Come previsto all’ art. 40 Nel caso in cui siano verificate non conformita nei lavori eseqguiti viene
applicata la penale di Euro 50,00 (diconsi Euro Cinquanta/00) per ciascun intervento non conforme.

9) Come previsto all" art. 40 nel caso entro due giorni dal ricevimento della contestazione per servizio non
conformi, la ditta appaltatrice non dovesse provvedere a sua cura e spese al rifacimento di quanto
contestato; il servizio verra eseguito dalla stazione appaltante ed allimpresa appaltatrice per ogni utenza
non conforme non regolarizzata viene applicata la penale di Euro 100,00 (diconsi Euro Cento/00) a
prescindere dal tipo di non conformita rilevata.

10) Come previsto all'art. 41 nel caso la ditta appaltatrice non procedesse alla sostituzione di un dato
contatore a causa della mancanza dei materiali per i quali & prevista la scorta minima, la mancata
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sostituzione verra ritenuta imputabile alla ditta appaltatrice, pertanto viene applicata la penale di Euro 50,00
(diconsi Euro Cinquanta/00)

11) Come previsto all'art. 42 Nel caso in cui i contatori non vengano riconsegnati secondo le modalita
previste e/o con documentazione (mod. “G”) non correttamente redatto alla ditta appaltatrice viene
applicata la penale di Euro 100,00 (diconsi Euro Trenta/00)

In caso di reiterazione (ripetuta per tre volte) della stessa non conformita o comunque di errori tali da far
ritenere che il servizio sia stato svolto con negligenza o imperizia, Acquedotto Del Fiora S.P.A. si riserva la
facolta di ricorrere in qualunque momento alla risoluzione del contratto senza che limpresa appaltatrice
possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo.

Le penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non superiore al
10% dell'importo di contratto, oltre tale limite I’Acquedotto del Fiora SpA si riserva la facolta di rescindere il
contratto, a suo insindacabile giudizio, per colpa dell'appaltatore e di richiedere eventuali danni ai sensi
dell’Articolo 117 comma 3 e dell’Articolo 119 del Regolamento.

Le penali potranno essere applicate a discrezione dell’ Ente Appaltante con deduzione dalla prima fattura
utile o al termine del contratto.

Art. 46_PREZZIARIO

Vedere allegato “"A" al presente Capitolato

Art. 47_Modalita di fatturazione e pagamenti

Sulla base dell'avanzamento delle attivita effettuate e riconosciute eseguite a regola d’arte dal committente
(fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 45), la ditta appaltatrice emettera fattura con
frequenza mensile.

Il pagamento avverra a 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di emissione fattura.

CAPO IX- NORME FINALI
Art. 48_ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore del
servizio, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto previsto dal presente capitolato e a perfetta regola
d’arte. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli previsti dal capitolato.

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione del servizio. I danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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f) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione del servizio; nel caso di
sospensione del servizio deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora-
menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

g) l'adozione, nel compimento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
del servizio.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati
direttamente o indirettamente al servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate
dai suddetti per quanto di competenza.

Art. 49_OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’'esatta
e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, &
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e dunque
retribuite.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magneticoinformatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, |'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione
ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le
relative riprese.

Art. 50_ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri, di cui al Capitolato Generale ed a quelli specificati nel presente Capitolato speciale, sono

pure a carico dell'Impresa, e compensati nei prezzi del servizio a misura e a corpo, i seguenti obblighi

speciali che dovranno essere osservati anche se non esplicitamente ordinati dal Direttore del servizio.

1. Osservanza del Capitolato Generale, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale di
Appalto.

2. Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto.
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3. Osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti riguardanti I'assicurazione degli operai
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, linvalidita e la vecchiaia, la tubercolosi,
I'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

4. Consegna, entro la data di inizio del servizio, degli elenchi dei documenti e delle notizie relative al
personale e delle variazioni in pit 0 in meno che si potranno produrre durante lo svolgimento del servizio
anche tenendo conto del personale impiegato negli eventuali lavori di subappalto. La mancata
ottemperanza a quanto prescritto nel precedente capoverso potra essere, a insindacabile giudizio del
Direttore dei servizi, motivo di sospensione dei servizi con deduzione dei giorni di fermo dall'ammontare
del tempo utile per I'ultimazione dei lavori.

5. Osservanza dei contratti nazionali collettivi di lavoro.

6. Obbligo di adottare nell’esecuzione dei servizi, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire
la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di infortunio o danno, ogni pil ampia responsabilita
ricadra esclusivamente sull'Impresa, restandone sollevata I’Amministrazione nonché il suo personale
preposto alla direzione e sorveglianza.

7. Osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n.164 del 7
gennaio 1956.

Sono inoltre a carico dell'Impresa i seguenti altri oneri:

tutti gli oneri in genere posti a carico dell'Tmpresa dal Capitolato Generale e dal presente Capitolato
Speciale, che non fossero singolarmente e completamente compresi nei prezzi unitari dell’elenco.

L'Impresa dovra infine tener presente quanto appresso specificato.

1) Poiché in sede di analisi dei prezzi 'Amministrazione si € basata, riguardo al costo della manodopera,
sulle tariffe sindacali di categoria, I'ITmpresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti
occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative nei confronti dei soci -
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresi a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano I'Tmpresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensioni dell'Tmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2) LImpresa € responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle disposizioni di cui al

precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei rispettivi
articoli del presente Capitolato si € tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e quindi non
spettera altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti
stabiliti dal Capitolato Generale ed anche quando I'Amministrazione, nei limiti espressi da medesimo
Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabili una proroga del termine
contrattuale.

L'appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare all" ACQUEDOTTO
DEL FIORA S.p.A. , prima dell’emissione della fattura, ovvero ad ogni richiesta della D.S., copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti
dalla contrattazione collettiva.
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