



COMUNE di Castelnuovo Berardenga Provincia di SIENA



"Adeguamento scarico loc. Poggiarello - La Ripa"

n° Pdl: MI_FOG-DEP_03_06_0114	ID Progetto: LA2 19 029	Elaborato:			
		S	E	I	02
Quadro Economico					Emissione: Settembre 2020
					Scala:

<i>Responsabile Unità Sviluppo Infrastrutture :</i>	<i>Responsabile Unità Progetti Fognatura e Depurazione:</i>
Dott. Arch. Sergio ROSSI	Dott. Ing. Monica MERCURI

<i>Responsabile del procedimento fase progettazione:</i>	<i>Progettista :</i>
Dott. Arch. Sergio ROSSI	Dott. Ing. Monica MERCURI

<i>Referente :</i>	
Geom. Diego CARATELLI	

<i>Collaboratori interni:</i>	<i>Collaboratori esterni:</i>
Dott. Ing. Angela DI PIETRO	

Revisione	Data revisione	Oggetto	Redatto	Rivisto	Approvato

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	
- importo dei lavori al netto della sicurezza realizzazione fognatura e sollevamento	€ 195.300,00
- importo dei lavori al netto della sicurezza realizzazione impianto di depurazione	€ 737.400,00
- importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 41.971,50
sommano lavori a misura, a corpo, in economia (A)	€ 974.671,50
SOMME A DISPOSIZIONE	
- Forniture e/o lavori in economia previsti in progetto ed escluse dall'appalto	€ 13.000,00
- rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
- allacciamenti ai pubblici servizi	€ 8.000,00
- accantonamento e imprevisti come previsto dalla Legge 50/2016, Art. 106	€ 146.200,73
- acquisizione aree o immobili servitù	€ 30.000,00
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 145.000,00
- spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
- eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 4.000,00
sommano somme a disposizione (B)	€ 351.200,73
IMPORTO (A+B)	€ 1.325.872,23
I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:	
- lavori a misura, a corpo, in economia	€ 214.427,73
- lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 2.860,00
- rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.100,00
- allacciamenti ai pubblici servizi	€ 1.760,00
- accantonamento come previsto dalla Legge 50/2016, Art. 106, comma 1, lett (e	€ 32.164,16
- acquisizione aree o immobili	€ 6.600,00
- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 31.900,00
- spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
- eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 880,00
sommano iva (C)	€ 291.691,89
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 1.617.564,11