



Unità Proponente: Investimenti e Ingegneria della Manutenzione Firma 	
Proposta di deliberazione Prot. n.(interno) _____ del _____	
Data consegna _____	
Unità Legale Il Responsabile (<i>Roberta Daviddi</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Approvvigionamenti e controllo Il Responsabile (<i>Isidoro Fucci</i>)  _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (<i>Marco Convertiti</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (<i>Luigi Servillo</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Amm.ne, Controllo e Regolatorio Il Responsabile (<i>Mirko Neri</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Commerciale Il Responsabile (<i>Serenella Scalzi</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Gestione Operativa (<i>Michela Ticciati</i>) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	

Determinazione dell'Amministratore Delegato

 Prot. N° 36510 del 07.05.2019

OGGETTO: Affidamento lavori di scavo e trincee esplorative a supporto del progetto di Approvvigionamento idrico dall'invaso di Montedoglio. Indizione Gara

PREMESSO CHE:

- Il progetto di **"Approvvigionamento idropotabile dall'invaso di Montedoglio - Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all'impianto dei Quercioni"** è stato inserito nel PdI 2016-2026 con Id.PdI n° 1520353;

- Il progetto preliminare dei lavori è stato approvato con delibera AIT n° 9 in data 13/02/2015;
- Il suddetto intervento fa parte di un progetto generale più ampio che prevede la realizzazione di una vera e propria dorsale di adduzione della risorsa idrica denominata "Acquedotto Anello Senese";
- Con quest'opera il gestore del Servizio Idrico Integrato della Conferenza territoriale n. 6 intende attingere alla risorsa idrica dell'invaso artificiale di Montedoglio, situato in provincia di Arezzo fra i comuni di Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Anghiari e Caprese Michelangelo, realizzando una dorsale di collegamento che attraversi la Val di Chiana per arrivare fino nel Comune di Rapolano Terme, risolvendone così il grave deficit idrico, per poi dirigersi verso le Crete senesi e la Val d'Arbia toccandone le principali località, attualmente alimentate unicamente dalla dorsale che collega le sorgenti del Vivo d'Orcia a Siena;
- Il prelievo di tale risorsa sarà effettuato dall'invaso denominato "Laghetto 23", in Loc. Pozzo della Chiana, già collegato all'invaso di Montadoglio da una condotta già realizzata da l'EAUT (Ente Acque Umbre Toscane), che durante il suo tragitto alimenta anche il potabilizzatore a servizio della città di Arezzo in Loc. Poggio Cuculo;
- L'intervento assume pertanto valenza strategica fondamentale, riconoscendo all'impianto dei Quercioni, in virtù della sua posizione centrale, la funzione di accumulo delle principali risorse idriche, attuali e future, e di partenza per le condotte adduttrici locali e della Dorsale della Val d'Arbia;
- L'Unità Progettazione ha sviluppato il Progetto Definitivo "Approvvigionamento idropotabile dall'invaso di Montedoglio - Sfruttamento della risorsa idrica da Pozzo della Chiana all'impianto dei Quercioni" per un importo dei lavori pari a 7.105.956,95 € di cui 300.000.000,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; l'importo complessivo per il progetto in oggetto, al netto dell'IVA, è di 8.911.026,52 €;
- In data 12/06/18 è stato approvato il Progetto Definitivo con Det. Ad n. 50478;
- La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in seguito alle evidenze riscontrate nel documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ha previsto l'esecuzione di indagini archeologiche preventive con il fine di campionare l'area interessata dal progetto, come da comunicazione prot. n. 23691 del 03/09/2018;
- Al fine di procedere con l'indizione della conferenza dei servizi per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, si rende necessario eseguire il piano delle indagini richiesto che consiste nell'esecuzione di:
 - esecuzione di n° 11 saggi di 3 x 3 m profondità 2.5 mt mediante escavatore meccanico 50/100 quintali;
 - esecuzione di n° 4 saggi di 4 x 4 m profondità 2.5 mt mediante escavatore meccanico 50/100 quintali;
 - esecuzione di n° 13 trincee di 2 x 30 m profondità 2.5 mt mediante escavatore meccanico 50/100 quintali;
- L'importo complessivo dei lavori ammonta a euro 53.665,35 (diconsi cinquantatremilaseicentosessantacinque/35), di cui euro € 3.860,08 (diconsi tremilaottocentosessanta/08) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per una durata presunta di 57 giorni naturali e consecutivi

RICHIAMATO

- l'art. 36 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato dalla Legge di stabilità n. 145 del 30.12.2018 che all'art. 1 c. 912 stabilisce: "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”.

- il regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016, approvato da AdF con delibera di CdA n.3 nella seduta del 27/2/2019;
- l'art.95 del D.lgs. 50/2016 "Criteri di aggiudicazione dell'appalto" in disposto combinato con l'art. 10 del Regolamento AdF che prevedono la possibilità di aggiudicare con il criterio del minor prezzo;

Tutto ciò premesso

L'Amministratore Delegato

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 08.01.2019

Determina

- **Di stabilire** che quanto in premessa riportato è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **Di approvare** l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di scavi e trincee esplorative a supporto del progetto di Approvvigionamento idrico dall'invaso di Montedoglio, per un impegno di spesa pari a euro 52.111,01 di cui € 3.860,08 quali oneri per la sicurezza stimati non soggetti a ribasso;
- **Di approvare** il capitolato Speciale di Appalto ed il relativo Elenco prezzi Unitari.
- **Di autorizzare** ad esperire la gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra mediante richiesta di tre preventivi, ai sensi dell'art. 36 c.2 del D.Lgs. 50/16, così come modificato dalla legge di stabilità n. 145 del 30.12.2018 ed inviti da effettuarsi nel rispetto del sistema di qualificazione di AdF;

Il costo di € 52.111,01 grava sul budget di costo dell'Unità Progettazione e Ingegneria delle Manutenzioni

Costo Pluriennale n. Pot 1520353

Costo di Esercizio

Wbs: FIOR-ICS02-RAPA8046.11

L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari



Inoltare per competenza alle Unità:

- **Approvvigionamenti e controllo**
- **Amm.ne, Controllo e Regolatorio**
- **Gestione Operativa**
- **Progettazione e Ingegneria della Manutenzione**

 **Gara per Lavori Saggi Archeologici Condotta Monte Doglio**

 Tipo: AD

 Mittente: Rossi, Sergio (rossi)

 Revisione (Data): #1 - 10-04-2019

 Descrizione:

















Numero prop. ordine:

Anno

 **Allegati**

 Mod.AD.1.Det. AD_scavi e trincee. Archeologici.doc  Elaborati Gara.rar

 Ubicazione Saggi.rar

 Cronologia ciclo				Durata in giorni:	Azioni:
Postazione:	Ricevuto da:	Stato:			
Slot: Servizi Generali					
 fucci	10-04-2019	 fatto		0 Giorno(i)	
Slot: Direttore Operazioni					
 pool	11-04-2019	 ignorata		5 Giorno(i)	
 ticciati	16-04-2019	 fatto		0 Giorno(i)	
Slot: Slot mittente					
 della circolare	Mittente 16-04-2019	 fatto		0 Giorno(i)	
Slot: Ufficio Amministratore Delegato					
 lacche	17-04-2019	 in elaborazione		19 Giorno(i)	   
 ferrari					

 Dati inseriti			
Sistemi Informativi			
allega altro file:		note:	
Commerciale			
allega altro file:		note:	
Servizi Generali			
allega altro file:	Mod.AD.1.Det. AD_scavi e trincee. Archeologici.doc	note:	vedere determina allegata
Legale			
allega altro file:		note:	
Risorse Umane e Organizzazione			
allega altro file:		note:	
Pianificazione e Finanza			
allega altro file:		note:	
Investimenti			
allega altro file:		note:	

Esercizio allega altro file:	note:	
Direttore Amministrativo allega altro file:	note:	
Direttore Operazioni allega altro file:	note:	OK
Slot mittente allega altro file:	note:	ok
Ufficio Amministratore Delegato allega altro file:	note:	