



Unità Proponente: Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione Firma Sergio Rossi	
Unità Legale Il Responsabile (Roberta Daviddi) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Approvvigionamenti e controllo Il Responsabile (Isidoro Fucci)  _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (Marco Convertiti) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (Luigi Servillo) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Amm.ne, Controllo e Regulatorio Il Responsabile (Mirko Neri)  _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Commerciale Il Responsabile (Serenella Scalzi) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Gestione Operativa (Michela Ticciati) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	

Determinazione dell'Amministratore Delegato

Prot. N° 94014 del 15.10.2019

OGGETTO: "Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti".

- Indizione Gara -

PREMESSO CHE:

- Il progetto di "**Perforazione di un pozzo ad uso idropotabile in loc. La Villa nel Comune di Radda in Chianti**" è stato inserito all'interno del progetto complessivo inserito nel PdI (Piano degli interventi) 2016-2026 "Pozzi per integrazione risorsa idrica - Radda in Chianti - PdI n° 1030013 per un importo complessivo di € 678.000,00;
- In data 14/08/2017 è stata indetta la gara per i lavori di "Perforazione pozzi La Villa, Camerone bis, La Doccia 2 - suddiviso in 3 lotti funzionali", approvata a seguito di approvazione del "Piano degli interventi sull'emergenza idrica e idro-potabile 2017", con D.P.G.R. del 13/07/2017;
- In data 17/10/2017 è stato firmato il contratto;

- I lavori furono consegnati con verbale di consegna in data 05/10/2017 e ultimati in data 04/12/2017;
- Nel Comune di Radda in Chianti, in loc. La Villa, è previsto entro la fine del 2019, un aumento significativo della richiesta idrica a seguito della messa in esercizio della nuova azienda "Celine";
- Si è reso necessario prevede lo sfruttamento della nuova risorsa in modo più rapido, realizzando una stazione di pompaggio provvisoria, con trattamento dell'acqua in loco;
 - L'Unità Ingegneria impianti e reti idriche ha sviluppato il progetto esecutivo "Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti" nel quale si prevede il completamento del pozzo realizzato e l'immissione della risorsa nella rete di distribuzione esistente, mediante:
 - La realizzazione di una stazione di pompaggio provvisoria, con trattamento dell'acqua in loco;
 - Il potenziamento dell'attuale condotta di distribuzione presente in Via Giovanni XXIII, attualmente di piccolo diametro, oltre alla posa della futura condotta di adduzione che dal nuovo pozzo arriverà ad un nuovo punto di stoccaggio e rilancio, verso il serbatoio principale di Monte alla Croce. Queste opere verranno eseguite successivamente;
- Il progetto di "Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti" è previsto nel PdI 2016-2026 all'ID n° 1030013;
- L'importo dei lavori è di 122.779,93 € di cui 2.209,44 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; l'importo complessivo per il progetto in oggetto, al netto dell'IVA, è di 206.721,31 €, come risulta dal seguente quadro economico così dettagliato:

Importo lavori	120.570,49€
Oneri per la sicurezza	2.209,49€
Importo totale	122.779,93€
Forniture previste in progetto ma escluse dall'appalto	10.000,00€
Allacciamenti a pubblici servizi	10.000,00€
Imprevisti, arrotondamenti e somme accantonate Legge 50/2016, Art.106-125	20.537,58€
Acquisizione aree o immobili	9.180,58€
Spese tecniche	34.223,00€
Importo totale impegno di spesa	206.721,31€

- Il progetto è stato condiviso con: l'Unità Gestione Operativa e l'Unità Autorizzazioni Servizi Espropri; come risultante dal verbale di condivisione allegato.
- Il progetto è stato verificato in data 20/11/18 e validato in data 20/11/18, come risulta dai relativi verbali allegati.
- Si evidenzia infine che all'interno del QE è stato accantonato un importo pari al 20.537,58 € per eventuali imprevisti o lavorazioni che in fase di progettazione non è stato possibile prevedere.

Il Progetto Esecutivo è stato approvato in linea tecnica con Determina Gestione Operativa prot. n° 5795 del 17/01/2019.

E' stato nominato l'Ing. Aila Mori quale Responsabile del procedimento e Direttore Lavori con nomina prot. n° 41152 del 16/05/2019;

l'esecuzione di tali lavori verrà affidata mediante procedura negoziata in applicazione del sistema di Qualificazione A.d.F S.p.A ai sensi dell'art 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da ag-

giudicarsi con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 D.lgs. cit. e con applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8 (esclusione automatica offerte anomale)- ovvero mediante ribasso da applicarsi all'elenco prezzi unitario allegato al Capitolato Speciale di Appalto conservato in atti;

l'appalto è regolato dai rispettivi Capitolato Speciale, dall'Elenco Prezzi Unitari e dalle specifiche tecniche redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti;

la gara sarà esperita con procedura negoziata ai sensi dell'art. 134 c. 8 in applicazione del Sistema di Qualificazione – A.D.F. – per l'aggiudicazione dei lavori di **"Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti"** per un importo totale di **€. 122.779,93** di cui **€. 120.570,49** per l'esecuzione delle **lavorazioni e €. 2.209,49** per l'attuazione dei piani di sicurezza;

Tutto ciò premesso
L'Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 18.07.2019
Determina

di autorizzare la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 134 c. 8 in applicazione del Sistema di Qualificazione – A.D.F. – per l'aggiudicazione dei lavori di **"Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti"** per un importo totale di **€. 122.779,93** di cui **€. 120.570,49** per l'esecuzione delle **lavorazioni e €. 2.209,49** per l'attuazione dei piani di sicurezza;

di autorizzare l'esecuzione dei lavori **"Completamento pozzo in Loc. La Villa e collegamento alla rete idrica di Radda in Chianti"** per un importo complessivo pari ad **€. 122.779,93** (centoventiduemilasettecentosettantanove/93 euro) di cui, **€. 120.570,49** per lavori soggetti a ribasso ed **€. 2.209,49** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il costo di 206.721,31 € grava sul budget di costo dell'Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione

Costo Pluriennale n. Pot 1030013
 Costo di Esercizio

WBS FIOR-ICS01-RCHA8142.11

**L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari**

Inoltare per competenza alle Unità:

- **Esecuzione Contratti**
- **Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione**
- **Approvvigionamento e Controllo**
- **Finanza Amministrazione e Bilancio**
- **Unità Reti**

 **Gara Collegamento Pozzo La Villa**

 Tipo: AD

 Mittente: Rossi, Sergio (rossi)

 Revisione (Data): #1 - 22-09-2019

 Descrizione:
 Numero prop. ordine:
 Anno

 **Allegati**

 Mod AD completamento la villa.doc

 Progetto.rar

 **Cronologia ciclo**

Postazione:	Ricevuto da:	Stato:	Durata in giorni:	Azioni:
Slot: Servizi Generali				
 fucci	22-09-2019	 fatto	1 Giorno(i)	
Slot: Investimenti				
 bellatalla	24-09-2019	 fatto	0 Giorno(i)	
Slot: Direttore Amministrativo				
 pool	25-09-2019	 fatto	0 Giorno(i)	
 neri_da	25-09-2019	 inviata al sostituto	0 Giorno(i)	
 pool	25-09-2019	 fatto	0 Giorno(i)	
Slot: Direttore Operazioni				
 ticciati	25-09-2019	 fatto	5 Giorno(i)	
Slot: Slot mittente				
 Mittente della circolare	30-09-2019	 fatto	1 Giorno(i)	
Slot: Ufficio Amministratore Delegato				
 lacche	02-10-2019	 fatto	12 Giorno(i)	
 ferrari	14-10-2019	 fatto	0 Giorno(i)	

 **Dati inseriti**

Sistemi Informativi	
allega altro file:	note:
Commerciale	
allega altro file:	note:
Servizi Generali	
allega altro file:	note:
Legale	
allega altro file:	note:
Risorse Umane e Organizzazione	
allega altro file:	note:

Pianificazione e Finanza allega altro file:	note:	
Investimenti allega altro file:	note:	ok
Esercizio allega altro file:	note:	
Direttore Amministrativo allega altro file:	note:	Ok - Pool autorizzato da Neri
Direttore Operazioni allega altro file:	note:	ok
Slot mittente allega altro file:	note:	ok
Ufficio Amministratore Delegato allega altro file:	note:	Ok - AD sottoscritta