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Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture                           Proposta da: Sergio Rossi     

   Numero Richiesta di Acquisto: 20370462 Data relazione: 27.11.2023 

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Procurement, Legal & Compliance     Responsabile: Isidoro Fucci             Firma: ________________ 

U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe                Responsabile: Daniele Fiorentini     Firma: ________________ 

        U.Organizzativa: BPI                                                     Responsabile: Roberto Galgani       Firma: ________________ 

U.Organizzativa: Erogazione SII                                   Responsabile: Michela Ticciati         Firma: ________________ 

U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica                 Responsabile: Alessio Giunti           Firma: ________________ 

U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture                      Responsabile: Sergio Rossi             Firma: ________________ 

U.Organizzativa: Servizio Commerciale                         Responsabile: Serenella Scalzi       Firma: ________________ 

U.Organizzativa: People & Organization                        Responsabile: a.i. Piero Ferrari      Firma: ________________ 

Relazione a Contrarre 

OGGETTO: Relazione a 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA per la Realizzazione dei 
nuovi collettori fognari a servizio della frazione di M Monte-
riggioni (SI)  

Premesso che 

di Acquedotto del Fiora SpA al 
codice n. MI_FOG-DEP04_06_0163; 

la frazione di Montarioso, nel Comune di Monteriggioni, è attualmente dotata di una rete fogna-
tipologia mista, la quale non recapita ad impianto di alcun trattamento; 

sul territorio, che si sviluppa a cavallo di un colle naturale generando due versanti rispettiva-
mente orientati verso Est e verso Ovest, 
liquami tal quali;  

si ritiene necessario eliminare gli scarichi liberi e completare la rete fognaria esistente con la 
realizzazione di nuovi collettori che inviano i liquami verso due distinti impianti di depurazione; 

Ritenuto che 

Sia necessario  di un progetto finalizzato alla realizzazione dei nuovi 
collettori fognari; 

al fine di risolvere le suddette problematiche, in progetto sono stati previsti i seguenti interventi: 

realizzare sul versante Est di due nuovi tatti fognari ricadenti, per la maggior 
parte, nel Comune di Siena: 

o i
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verrà posato
intaccarne il piano viabile, mentre la restante parte verrà realizzata con scavo a cielo 
aperto su terreno vegetale, seguendo un tracciato parallelo alla SR222 fino al raggiungi-
mento del tratto discendente successivo; 

o i

tratto in scavo tradizionale fino al cancello di delimitazione della proprietà privata, dove 
tta) su cui 

verranno spostati tutti gli allacci di fognatura nera in arrivo; 
o la condotta esistente rimarrà in funzione per il trasporto delle sole acque bianche, ver-

ranno infatti collegate le caditoie esistenti e saranno allacciate le fognature bianche in 
arrivo alla zona del cancello. Tale condotta, a lavori ultimati, NON sarà gestita da ADF; 

o verrà realizzato un nuovo pozzetto a valle della SR222 per collegare su un'unica linea i 
rami provenienti dal nuovo attraversamento e dal Collettore 1b. Da tale pozzetto partirà 
una nuova condotta in PVC DN 315 mm che verrà posata con scavo tradizionale a cielo 
aperto. Questa condotta sarà allacciata direttamente al pozzetto capo-fogna esistente che 
raggiunge 
manterrà il punto di scarico esistente che sversa sul Fosso del Bolgione. 

Realizzare sul versante Ovest due linee di fognatura: 
o i

plessiva di circa 422 metri di cui 263 m saranno realizzati mediante tecnologia di Trivel-
lazione Orizzontale Controllata (TOC) viste le particolari condizioni altimetriche ed antro-
piche della zona di posa. Tale fognatura servirà per condurre le acque reflue fino al poz-
zetto di fognatura esistente più a valle, dal quale si origina una linea con tubazione dia-
metro 250mm che già attualmente epurazione in Loc. 

o i
civile, 
vicinanze. Particolarità di questo collettore è data dalla morfologia molto scoscesa del 
terreno: le pendenze superficiali sono piuttosto elevate, soprattutto nel tratto iniziale, 
sarà necessario aprire
collettore inserendo pozzetti di salto utili sia al fine di realizzare i nuovi allacci ma al 
tempo stesso contenere le velocità di deflusso del liquame. 

750 metri lineari di collettori fognari; 

Dato atto che 

il Progetto Esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

o ETI 01  ELENCO ELABORATI 

o ETI 02  RELAZIONE TECNICA GENERALE 

o ETI 03 

o ETI 04  RELAZIONE SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI 

o ETG 01  RELAZIONE GEOLOGICA con Allegati 

o ETP 01  PIANO PARTICELLARE 

o EEI 01  ELENCO PREZZI UNITARI 

o EEI 02  ANALISI DEI PREZZI 

o EEI 03  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

o EEI 04  SOMMARIO DEL C.M.E. CON INCIDENZA MANO-
DOPERA 

o EEI 05  QUADRO ECONOMICO 

o EEI 06 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO & SCHEMA DI 
CONTRATTO 

o ETO 01  PSC  PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

o ETO 02  ANALISI DEI RISCHI 

o EEO 01  COMPUTO METRICO ONERI SPECIALI DELLA SI-
CUREZZA 

o ETV 01  ESITO CONFERENZA DEI SERVIZIETO03 Fascicolo 
dell'opera  

o EGI 01 
 STRALCIO COLL. 1b, 2 & Lato OVEST 

o EGI 02  CARTA DEI VINCOLI STRALCIO COLL. 1b, 2 
& Lato OVEST 

o EGI 03  STATO ATTUALE STRALCIO COLL. 1b, 2 & 
Lato OVEST 

o EGI 04 PLANIMETRIA E PROFILI NUOVI COLLETTORI 
LATO EST  STRALCIO COLL. 1b, 2 & Lato OVEST 

o EGI 05 PLANIMETRIA E PROFILI NUOVI COLLETTORI 
LATO OVEST  STRALCIO COLL. 1b, 2 & Lato OVEST 

o EGI 06 TIPOLOGICI DELLE SEZIONI DI SCAVO E DEI 
POZETTI IN PROGETTO STRAL. COLL. 1b, 2 & Lato 
OVEST 

o EGI 07 TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO STRADA 
REGIONALE / PROVINCIALE CON SPINGITUBO 

o EGP 01  SOVRAPPOSTO CATASTALE STRALCIO 
COLL. 1b, 2 & Lato OVEST 

o EGG 01  RESTITUZIONE GRAFICA INDAGINI GEOLO-
GICHE 

o EGO 01  LAYOUT DI CANTIERE 

o EGO 02  FASI CANTIERE 
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il cui Quadro Economico prevede una spesa complessiva pari ad , ed è articolato 

come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO

Categoria di spesa Importo euro 

A Lavori 

B Costi della sicurezza 

C Attuazione prevenzione e repressione criminalità                             -   

IMPORTO A BASE DI GARA

D 
Opere di mitigazione e di compensazione ambientale e sociale (2% totale) e costi di monitoraggio 
ambientale 

                            -   

E Somme a disposizione 

E.1 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto                             -   

E.2 rilievi, accertamenti e indagini a cura della S.A. 

E.3 rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista                             -   

E.4 allacci a pubblici servizi e superamento interferenze 

E.5 imprevisti (5-10% costo lavori + sicurezza) 

E.6 accantonamenti (5%) 

E.7 acquisizione aree, indennizzi 

E.8 spese tecniche per progettazione, CSP, CdS, DL, CSE 

E.9
spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, assicurazione progettisti interni, verifica progetta-
zione) 

E.10
spese per modellazione, banche dati, efficienza informatica, formazione, assicurazione obbligatoria 
dipendenti (0,4% importo base gara)  

E.11 spese commissioni giudicatrici                             -   

E.12 spese per pubblicità                             -   

E.13
spese di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche previste nel CSA o per monitoraggi ex post pre-
scritti 

E.14 spese per collaudo tecnico- amministrativo, statico e eventuali collaudi specifici 

E.15 spese per verifica preventiva interesse archeologico 

E.16
spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario, CCT, transazione, parere 
ANAC) 

                            -   

E.17 spese per opere artistiche                             -   

E.18 IVA e altre imposte                             -   

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

Richiamato

41 del D.Lgs 36/2023 che disciplina i livelli di progettazione; 

 del D.Lgs 36/2023 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione; 

2023 Sezione I art 4 lettera b e sezione III art.22 disciplina i contenuti 

della progettazione esecutiva; 

42 comma 4 e comma 5 del D.Lgs 36/2023 che disciplina la validazione del progetto; 

36/2023 che indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, 

nonché i soggetti che vi provvedono.; 

Accertato che 

Il progetto definitivo è stato approvato con determina AD Prot. n° 138299 del 23.12.2020 per 
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628.816,99 452.845,87 175.971,12 come 

somme a disposizione; 

AIT ha 

a servizio della frazione di Montarioso con il decreto del Direttore Generale n. 106 del 

25/07/2023 (prot. AdF n. 22049 del 26/07/2023); 

la condivisione delle scelte progettuali sviluppate nel progetto esecutivo con le altre unità 

aziendali di AdF (ESII, RSPP, Autorizzazioni ed Espropri) è avvenuta in data 30/10/2023 (in 

allegato il verbale di riesame finale); 

la conformità del progetto esecutivo elaborato ai contenuti minimi previsti dalla norma.

Preso atto  

d 15/11/2023 effettuata a cura dell . Giuseppe 

BISOGNO; 

della validazione della progettazione effettuata a cura  Giuseppe BISOGNO, sulla base 

16/11/2023; 

della nomina prot. n. 32583 del 28/11/2023 all . Giuseppe BISOGNO quale Responsabile del 

Procedimento in fase di esecuzione, 

; 

Dato atto che 

il progetto può essere visionato al seguente link: 

\\FioraW2kDB\Scambio\PROGETTI IN APPROVAZIONE\Progetto Collettori Montarioso\PE

secondo quanto previsto n , 

suddivise nelle seguenti categorie: 

Lavori di 
Categoria 

Allegato II.12 del 
D.Lgs 36/2023 

Lavori Euro
ed incidenza in %

Sicurezza Euro
ed incidenza in %

INTERVENTO A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE 

Prevalente OS35 
(53,40%) (53,40%)

OPERE GENERALI 
Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di ir-
rigazione e di eva-
cuazione 

- OG6 
(46,60%) (46,60%)

TOTALE COMPLESSIVO  
(100,00%) (100,00%)

compatibilmente con le risorse economiche disponibili; 

tecniche redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti;
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Richiamato 

gestione dei sistemi di qualificazione degli operatori economici; 

del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot. Nr. 20187; 

Richiamato altresì 

il comma 6 del medesimo articolo 168 del D.Lgs.36/2023 I contratti specifici per i 

lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con 

procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli 

operatori che siano iscritti nel sistema di qualificazione

Dato atto che 

del relativo avviso, ai sensi degli articoli 164, 161, 83, 84, 85 e 225 comma 1 e 7 del 

D.lgs.36/2023, sulla gazzetta Ufficiale, della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della 

R

lavori, servizi e forniture.  

momento e per tutta la durata dello stesso; 

Ritenuto pertanto 

di fare ricorso alla procedura Regolamento 

operatori economici; 

su richiamato Regolamento di AdF; 

del minor prezzo, ai sensi 

del Regolamento AdF; 

Tutto ciò premesso 

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022

Approva 

 costi-

tuisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

41 del D.Lgs 36/2023 e dell

art.22del D.Lgs 36/2023, il progetto esecutivo denominato Realizzazione dei nuovi collet-

tori fognari a servizio della frazione di Montarioso nel comune di Monteriggioni (SI)

; 

importo pari ad 644.041,17 (di cui 615.509,76 per lavori comprensivi di 

28.531,41 di oneri della sicurezza) e  222.182,34 di somme a diposizione, oltre IVA come 

per Legge, ed è articolato come di seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO

Categoria di spesa Importo euro 

A Lavori 

B Costi della sicurezza 

C Attuazione prevenzione e repressione criminalità                             -   

IMPORTO A BASE DI GARA

D 
Opere di mitigazione e di compensazione ambientale e sociale (2% totale) e costi di monitoraggio 
ambientale 

                            -   

E Somme a disposizione 

E.1 Lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto                             -   

E.2 rilievi, accertamenti e indagini a cura della S.A. 

E.3 rilievi, accertamenti e indagini a cura del progettista                             -   

E.4 allacci a pubblici servizi e superamento interferenze 

E.5 imprevisti (5-10% costo lavori + sicurezza) 

E.6 accantonamenti (5%) 

E.7 acquisizione aree, indennizzi 

E.8 spese tecniche per progettazione, CSP, CdS, DL, CSE 

E.9
spese tecnico-amministrative (supporto al RUP, assicurazione progettisti interni, verifica progetta-
zione) 

E.10
spese per modellazione, banche dati, efficienza informatica, formazione, assicurazione obbligatoria 
dipendenti (0,4% importo base gara)  

E.11 spese commissioni giudicatrici                             -   

E.12 spese per pubblicità                             -   

E.13
spese di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche previste nel CSA o per monitoraggi ex post pre-
scritti 

E.14 spese per collaudo tecnico- amministrativo, statico e eventuali collaudi specifici 

E.15 spese per verifica preventiva interesse archeologico 

E.16
spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario, CCT, transazione, parere 
ANAC) 

                            -   

E.17 spese per opere artistiche                             -   

E.18 IVA e altre imposte                             -   

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

di autorizzare in ottempe-

ranza al sopra richiamato art. 3 del Regolamento AdF 

beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie in premessa richiamato, con invito 

rivolto a 6 o.e. qualificati, nelle classi e categorie oggetto di affidamento e individuare quale 

criterio di selezione del minor prezzo; 

alla Realizzazione dei nuovi collettori fognari a servizio 

della frazione di Montarioso , per un importo complessivo pari a 644.041,17 (di cui 

615.509,76 per lavori comprensivi di  di oneri della sicurezza). 

Il  866.223,51 

WBS: FIOR-IRN02-MRGF2350.11  

Tipologia proposta 
(barrare una delle due tipologie di interesse): 
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X

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.  

Allegati:  

Condivisione con le unità aziendali

Verifica 

Validazione preventiva della progettazione; 

Inoltrare per competenza alle Unità:

Unità Sviluppo Infrastrutture 

Unità Procurement, Legal & Compliance

Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio

Unità Nuove Infrastrutture 

Unità Gare e Contratti


