CONTRATTO DI LAVORI DI PROGETTO RADDOPPIO DELLA	
CAPACITA' DI COMPENSO PER LA RIDUZIONE DELLE INTERRUZIONI	
 DI SERVIZIO DEL COMPRENSORIO DELLE COLLINE METALLIFERE	
(MASSA MARITTIMA E MONTEROTONDO MARITTIMO) TENDER 2365	
- RDO 3555	
CIG: 98660466B7 - CUP: F94E20001870001	
AFFIDATO ALL'IMPRESA	
TRA	
1. <b>ADF S.p.A.</b> (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante"),	
con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del	
Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA	
00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR - 83135,	
già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato,	
Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica	
presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del	
23 Maggio 2022;	
E	
2. l'Impresa <b>xxxxxxxx</b> (di seguito denominata anche "Appaltatore"),	
con sede legale in Via <b>xxxxxxxxx</b> , cap <b>xxxxxxxxx</b> nel Comune di	
xxxxxxxx (xx) (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese xxxxxxxx	
al n. xxxxxxxxx P.IVA: xxxxxxxxx, agli atti della Stazione Appaltante), in	
persona del Rappresentante Legale Sig. xxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx	
(xx) il xx/xx/xxxx nominato con atto del xxxxx fino alla revoca	
Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,	
Pagina 1	

	mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.	
	32, comma 14 d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma di e-procurement di AdF	
	S.p.A., SAP SRM e spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima	
1	firma digitale sul contratto.	
	PREMESSO CHE:	
	con relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart 20346632 I'	
	Amministratore Delegato di AdF S.p.A., ha autorizzato l'indizione della	
l	procedura di gara e la copertura economica relativa ai Lavori di "Progetto	
I	raddoppio della capacità di compenso per la riduzione delle	
	interruzioni di servizio del comprensorio delle colline metallifere	
	(Massa Marittima e Monterotondo Marittimo)". Il presente appalto è	
1	finanziato dal PNRR, missione 2, componente 4, investimento 4.1 per €	
•	2.804.276,82.	
]	Importo a base d'asta: € 2.613.659,33, di cui, € 2.480.523,19 per lavori	
9	soggetti a ribasso ed € 133.136,14 per oneri della sicurezza non soggetti a	
	ribasso.	
	Categorie di cui si compone l'opera:	
	✓ CATEGORIA PREVALENTE OG1 classe IV° "EDIFICI CIVILI E	
	INDUSTRIALI", importo pari ad € 1.880.261,10;	
	✓ CATEGORIA SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE	
	OBBLIGATORIA OG6 classe II° "STRADE, AUTOSTRADE, PONTI,	
	VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE", <b>importo pari ad €</b>	
	487.972,85;	
	✓ CATEGORIA SCORPORABILE OS21 "OPERE STRUTTURALI	
	SPECIALI", importo pari ad € 245.425,38.	

Con la medesima relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha	
autorizzato ad esperire gara mediante il criterio dell'offerta economicamente	
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai	
sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 secondo le valutazioni	_
espresse dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata e con	
invito alle Imprese iscritte con i Sistemi di qualificazione di AdF SpA ultima	
edizione ai sensi dell'art. 134 D.lgs. 50/2016 (disponibile su sito istituzionale,	
www.fiora.it).	
Si è proceduto ad indire gara di appalto Tender 2365 - Rdo 3555 sulla	
piattaforma di e-procurement di AdF SpA, Gruppo Acea, per la gestione delle	
gare online jaggaer-one, invitando gli iscritti nella categoria prevalente 133	
(OG1) FIOR_LAV02 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classe IV°.	
La gara è stata pubblicata il <b>xx/xx/2023</b> ed è stata aperta in data	
xx/xx/2023 e l'impresa aggiudicataria è risultata xxxxxxxxxxxxxx, la	
quale ha presentato offerta agli atti della Stazione Appaltante, offrendo un	
ribasso unico percentuale pari al xx,xx % sull'importo posto a base di gara.	
Con determinazione n. xxxxx del xx/xx/2023, l'Amministratore Delegato	
di AdF S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione all'impresa xxxx la cui efficacia	
della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del	
possesso in capo all' o.e. aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente	
normativa.	
L'aggiudicatario dell'appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle	
verifiche dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati in sede di gara, la cui	
documentazione è agli atti della Stazione Appaltante (verbale esito controlli	
prot n. <b>xxxxx</b> del <b>xx/xx/2023</b> ).	

L'Appaltatore conviene che il contenuto del CSA e suoi allegati, della lettera	
di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza	
della presentazione delle offerte, dello "schema di contratto", definiscono in	
modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da	
aver consentito all'o.e. di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea	
valutazione e formulazione dell'offerta.	
L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente	
atto, ne forma parte integrante e sostanziale.	
L'appaltatore si è altresì impegnato a rispettare tutti i vincoli e gli obblighi	
derivanti dalla procedura di gara finanziata con fondi PNRR.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.	
ADF S.p.A., come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta,	
l'appalto indicato in premessa.	
ART. 1 - OGGETTO	
LAVORI DI PROGETTO RADDOPPIO DELLA CAPACITA' DI COMPENSO	
PER LA RIDUZIONE DELLE INTERRUZIONI DI SERVIZIO DEL	
COMPRENSORIO DELLE COLLINE METALLIFERE (MASSA MARITTIMA	
E MONTEROTONDO MARITTIMO), di cui in premessa e come specificato	
nel CSA e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del	
nel CSA e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.	

						concesso e accettato sotto l'osservanza p		
	ins	cir	ndib	ile	delle			
	- L	ett	era	di	invit			
	- C	ffe	erta	tec	nica			
	- C	offe	erta	eco	onon			
	Ela	abo	rat	і со	me d	li seguito:		
				merc		TITOLO	SCALA	
	.	E	Т	A	01	ELENCO ELABORATI		
		E	Т	A	02	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	-	
		E	Т	A	03	RELAZIONE TECNICA GENERALE	-	
		E	Т	A	04	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	-	
		E	Т	A	05	RELAZIONE SUL RISPETTO DEI VINCOLI DNSH	-	
		E	Т	A	06	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	-	
	-	E	T	A	07	RELAZIONE SUL RISPETTO DEI CAM	-	
		E	Т	A	08	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	-	
		E	Т	A	09	PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE	-	
		E	Т	A	10	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	-	
		E	Т	A	11	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		
		E	Т	A	12	SCHEMA DI CONTRATTO		
		E	Т	S	01	RELAZIONE DI CALCOLO SULLE STRUTTURE		
		E	Т	S	02	FASCICOLO DEI CALCOLI STRUTTURALI	-	
		E	Т	S	03	RELAZIONE SUI MATERIALI STRUTTURALI	-	
		E	T	S	04	RELAZIONE GEOTECNICA	-	
						Pagina 5		

E         T         O         01         PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO         -           E         T         O         02         ANALISI DEI RISCHI         -           E         T         O         03         GANTT         -           E         T         O         04         COSTI DELLA SICUREZZA         -           E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200	E         T         O         02         ANALISI DEI RISCHI         -           E         T         O         03         GANTT         -           E         T         O         04         COSTI DELLA SICUREZZA         -           E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         04         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         T         O         03         GANTT         -           E         T         O         04         COSTI DELLA SICUREZZA         -           E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         04         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         T         O         03         GANTT         -           E         T         O         04         COSTI DELLA SICUREZZA         -           E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         T         O         04         COSTI DELLA SICUREZZA         -           E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10°000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         T         O         04         COSTI DELLA SICUREZZA         -           E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         POTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         T         O         05         ELENCO PREZZI SICUREZZA         -           E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         T         O         06         FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA         -           E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         G         A         01         COROGRAFIA         1:10'000           E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         G         A         02         RILIEVO STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         G         A         03         PLANIMETRIA STATO ATTUALE         1:100           E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         G         A         04         SEZIONI STATO ATTUALE E INQUADRAMENTO FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         G         A         04         FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E         G         A         04         FOTOGRAFICO         1:100           E         G         A         05         PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO         1:100           E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100
E         G         A         06         SEZIONI DI PROGETTO         1:100           E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	E G A 06 SEZIONI DI PROGETTO 1:100
E         G         A         07         PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO         1:100           E         G         A         08         SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO         1:200           E         G         A         09         SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO         -	
E G A 08 SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO 1:200  E G A 09 SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO -	E O A A7 DIANIMETRIA COMPARROCTO
E G A 09 SCHEMA IDRAULICO STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO -	E G A 07 PLANIMETRIA SOVRAPPOSTO 1.100
E G A 09 PROGETTO	E G A 08 SEZIONI STATO SOVRAPPOSTO 1:200
E G A 10 PLANIMETRIA GENERALE PIPING - STATO ATTUALE 1:50	
	E G A 10 PLANIMETRIA GENERALE PIPING - STATO ATTUALE 1:50

E	G	S	03	CARPENTERIE GENERALI OPERE IN C.A. TAV. 3_3	1:100	
E	G	S	04	CARPENTERIE OPERE IN ACCIAIO	1:100	
E	G	S	05	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 1 DI 4	1:100	
E	G	S	06	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 2 DI 4	1:100	
E	G	s	07	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 3 DI 4	1:100	
E	G	s	08	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.2 TAV. 4 DI 4	1:100	
E	G	S	09	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 1 DI 4	1:100	
E	G	s	10	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 2 DI 4	1:100	
E	G	s	11	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 3 DI 4	1:100	
E	G	s	12	PARTICOLARI CARPENTERIE C.A. VASCA N.1 TAV. 4 DI 4	1:100	

E	G	P	02	PLANIMETRIA CATASTALE E PIANO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA TAV. 2 DI 2	1:500
E	G	0	01	LAYOUT DI CANTIERE	1:200
E	G	0	02	LAYOUT FASI DI CANTIERE	1:200
E	G	0	03	TIPOLOGICO RECINZIONI	1:200
E	G	0	04	TIPOLOGICO PONTEGGI	1:200
E	G	٧	01	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - INQUADRAMENTO TERRITORIALE	Varie
E	G	٧	02	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI STATO ATTUALE	Varie
E	G	٧	03	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – RILIEVO FOTOGRAFICO STATO ATTUALE	Varie
E	G	٧	04	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI STATO PROGETTO	Varie
E	G	٧	05	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI STATO SOVRAPPOSTO	Varie
E	G	٧	06	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - PIANTE - SEZIONI - FOTO INSERIMENTI	Varie

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico di AdF S.p.A., il Codice Comportamentale di AdF S.p.A. e il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 comma 8 del D.lgs. 50/2016 approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019.

ART. 3 - DURATA	
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in	
giorni 530 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna	
dei lavori.	
A tale tempistiche dovrà essere applicato il ribasso offerto dall'appaltatore	
e pertanto di xxx % offerto in sede di gara.	
Si rinvia al CSA per tutto quanto non disciplinato nel presente art. 14	
"TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI".	
ART. 4 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
1. Il corrispettivo dovuto da AdF S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e	
perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è	
fissato in € xxxxxxxxxxxx di cui € xxxxxxxxxxxx per lavori ed €	
133.136,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del	
ribasso percentuale offerto dal Contraente in sede di gara, pari al	
xxxxxxxxxxx;	
2. Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno	
contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.	
3. La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al	
momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di	
risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti	
utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.	
4. Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.	
Pagina 9	

5. I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva	
(con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri	
dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale	
(Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla	
vigente normativa.	
I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la	
durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di	
legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.	
Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà	
sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel Disciplinare	
Tecnico. Entro i termini di legge, AdF SpA provvederà ad inoltrare i certificati	
di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.	
I pagamenti degli importi fatturati saranno effettuati a 60 (Sessanta)	
giorni data fattura fine mese.	
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con	
acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con	
apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR	
29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.	
ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI	
L'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25 per i lavori prevede che:	
in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto	
legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da	
costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione	
appaltante - dietro apposita istanza dell'appaltatore da presentarsi, pena	
decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU dei Decreti del Ministero	

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (decreto del MIMS) - soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, in conformità a quanto previsto dalle tabelle riportate nei suddetti decreti. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse appositamente accantonate dalla SA. ART. 6 - GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONI Ai sensi dell'art. 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D. M. 123/2004, L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. xxxxx e Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 14001:2015 n xxxxx rilasciate rispettivamente da xxxxxxxx agli atti della Stazione Appaltante, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto costituisce il deposito cauzionale definitivo determinato in maniera analoga nella misura e secondo le modalità disciplinate dall'art. 93, comma 7 d.lgs. 50/2016, con la polizza fideiussoria n. xxxxxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxx. Compagnia suddetta è costituita nell'interesse si garante dell'APPALTATORE e a favore di AdF S.p.A., fino alla concorrenza di € **xxxxxx,xx** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità	
civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza <b>n. xxxxxxxxx</b>	
stipulata con <b>xxxxxxxxxx</b> agli atti della Stazione appaltante, per un	
 massimale di <b>xxxxxx</b>	
ART. 7 - SUBAPPALTO	
Come risulta dall' offerta presentata l'o.e. ha dichiarato di volersi avvalere	
del subappalto, nei limiti di legge vigente alla data di pubblicazione della	
presente procedura di gara come previsto all'art 49, comma 1, lettera b),	
della legge n. 108 del 2021 e legge n. 238 del 2021.	
Come definito all'art 49 comma 1 lett b "Il contratto non può essere ceduto,	
non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o	
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione	
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei	
contratti ad alta intensità di manodopera".	
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ai	
sensi dell'art. 105, comma 3, del d.lgs. 50/2016, per tutti i sub-contratti	
 stipulati per l'esecuzione del presente appalto, il nome del sub-contraente,	
l'importo e copia del contratto, l'oggetto del lavoro affidato.	
ART. 8 - OBBLIGHI APPALTATORE	
1. L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico-	
organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire il servizio nel	
rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura	
tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di	
liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.	
Pagina 12	

2. L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente	
e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le	
Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione come	
disciplinate dal Capitolato speciale di appalto e secondo le indicazioni del	
Responsabile del servizio.	
3. L'Appaltatore si obbliga altresì, nell'esecuzione del contratto, al	
rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica migliorativa che costituisce	
parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non	
materialmente allegata.	
ART. 9 – OBBLIGHI SPECIFICI PNRR	
Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non	
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No	
Significant Harm" (DNSH)	
L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del	
presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli	
obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli	
obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17	
del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del	
18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.	
Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio	
del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.	
Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari	
opportunità	
Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente	
contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non	
Pagina 13	

superiore a cinquanta (50), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare	
alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la	
relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la "relazione di	
genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle	
professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della	
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,	
di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione	
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della	
retribuzione effettivamente corrisposta).	
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e	
alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto	
previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n.	
77/2021.	
La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per	
l'appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in	
raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori	
procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in	
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale	
Complementare (PNC).	
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di	
cui al Capitolato speciale d'appalto.	
Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente	
contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15),	
l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla	
stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis,	
del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12	

marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli	
obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti	
disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di	
presentazione dell'offerta).	
La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in	
analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'art. 47, co.	
2, del citato D.L. n. 77/2021.	
Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di	
cui al capitolato speciale d'appalto.	
L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del	
presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno	
determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.	
Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia	
Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile	
contabile	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione	
Contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un	
contabile  L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.  Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le	

Ai sensi dell'atto d'obbligo sottoscritto a seguito dell'assegnazione delle	
risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR il finanziamento per la	
realizzazione dell'intervento in oggetto è revocato, tra l'altro e in misura	
parziale o totale, nei seguenti casi:	
a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero	
irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10	
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;	
b) violazione dei seguenti obblighi:	
a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto	
e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e	
della mobilità sostenibili;	
b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa	
comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal	
Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021,	
come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della	
normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del	
Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;	
c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio	
di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento	
finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE)	
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,	
delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e	
restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a	
garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del	
Regolamento (UE) 2021/241;	

d. a rispettare le indicazioni contenute nei "meccanismi di verifica" e nelle	
"ulteriori specificazioni" associati al Traguardo M2C4-28 ed all'obiettivo	
M2C4-29 nell'"Operational Arrangements between the Commission and	
Italy" sottoscritti in data 22 dicembre 2021;	
e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che	
incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa	
prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento	
sugli stessi;	
f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5	
del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi	
realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli	
obiettivi ambientali (c.d. "Do no significant harm" - DNSH), ai sensi	
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e	
della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 "Piano Nazionale di Ripresa e	
Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno	
significativo all'ambiente (DNSH)";	
g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.	
tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del	
superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in	
relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e	
21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;	
h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle	
attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere	
l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della	
tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di	
	I.

trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche	
eventuali modifiche o revisioni al progetto;	
i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su	
tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;	
j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il	
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;	
k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni	
all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e	
nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno	
essere adottati dal MIMS;	
l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1,	
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il	
sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e	
della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS,	
finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati	
per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la	
gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo	
22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle	
indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della	
mobilità sostenibili;	
m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di	
monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al	
tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione	
degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il	
conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi	
indicatori adottati per milestone e target della misura;	

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti	
dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle	
procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione	
centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli	
interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;	
o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli	
cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni	
- nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del	
31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi	
di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR,	
dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta	
dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio	
centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea,	
dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO)	
e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la	
Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui	
all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del	
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole	
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;	
p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero	
per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della	
Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno	
effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;	
q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e	
informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative	
ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;	

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex	
d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e	
informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando	
nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito	
del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione	
europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "Finanziato	
dall'Unione europea - Next Generation EU", e valorizzando l'emblema	
dell'Unione europea;	
c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati	
nel capitolato speciale d'appalto.	
Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o	
inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario	
dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si	
riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.	
ART. 10 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
In linea con quanto previsto dall'art. 207 della Legge 77/2020 e dall'art. 3,	
comma 4 del DL 30 dicembre 2021, n. 228 questa S.A. precisa che, valutate	
le risorse disponibili della SA, l'importo dell'anticipazione, eventualmente	
richiesto dall'appaltatore, di cui al comma 18 dell'art. 35 del Dlgs 50/2016	
ss.mm.ii. sarà riconosciuto per il presente appalto nella misura del 20%	
sull'importo di contratto.	
Come disciplinato dalla legge 77/2020 l'importo di anticipazione da	
corrispondere per gli affidatari di lavori, servizi e forniture "può", non deve,	
essere incrementato fino al 30%, specificando invero come tale	

	riconoscimento debba essere compatibile con le risorse annuali a	
	disposizione della Stazione Appaltante.	
	L'anticipazione, come sopra determinata, a richiesta dell'Appaltatore e previa	
	presentazione di apposita fattura nei confronti della Committente, sarà	
	corrisposta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà	
	subordinata alla costituzione, (da parte dell'Appaltatore), di una garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse BCE (se positivo), applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo l'avanzamento	
	previsto dei lavori.	
	ART. 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA	
	L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
,	a) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al	
	proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali	
	imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
	b) al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei	
	lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.	
	ART. 12 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE	
	Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la	
	Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con	
	assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci)	
	giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni	
	impartite dalla Committente.	
	Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto,	
	la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.	
	Pagina 21	

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il	
giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora	
l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle	
circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo	
verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due	
testimoni che sottoscriveranno il verbale.	
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto	
della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	
le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto	
parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le	
prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto,	
nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la	
Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r	
all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in	
cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura	
della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati	
all'Appaltatore.	
ART. 13 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO	
Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai	
sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:	
1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e	
sicurezza sui luoghi di lavoro;	
2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o	
relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione	

an albus impunes pursonti sul santiano all'atturnione della misuma di	
con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di	
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;	
3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni	
contrattuali;	
4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno	
o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle	
procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti	
Pubblici;	
5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle	
condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o	
attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla	
pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni	
oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività,	
qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze	
previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	
9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente	
o società da essa controllate;	
10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza	
l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o	
variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi,	
previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
Pagina 23	

13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel	
contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di	
efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari;	
16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati	
tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o	
subappaltatore;	
17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e	
nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività,	
tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate	
all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di	
adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di	
gestione.	
In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai	
sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa	
comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r,	
fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo,	
o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore	
comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della	
Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli	
1453 e ss. del codice civile.	
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole	
risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	
manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà	
di avvalersene in occasioni diverse.	
La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le	
ipotesi previste e disciplinate dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.	
Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei	
requisiti di qualificazione richiesti per i servizi in oggetto, oppure nel caso di	
fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che	
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.	
In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà	
con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito	
cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di	
chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.	
ART. 14 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE	
Le PARTI del presente contratto ritengono essenziale agire con integrità e	
trasparenza, adottando una politica di tolleranza zero nei confronti di ogni	
pratica corruttiva ed a questo scopo operano in conformità alla Politica	
anticorruzione di ADF.	

L'impegno al rispetto della politica anticorruzione da parte del contraente si	
estende a tutto il proprio personale (amministratori, dirigenti, dipendenti e	
collaboratori) nonché a quello dei subappaltatori e dei subcontraenti.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Il contraente a questo scopo adotta misure ragionevoli per assicurare il	
rispetto dei contenuti della Politica e per prevenire comportamenti corruttivi	
da parte del personale proprio e dei suoi subappaltatori e	
subcontraenti, anche ispirandosi alla norma internazionale ISO 37001:2016.	
Il contraente si rende disponibile a fornire ogni evidenza ed a ricevere audit	
specifici da parte delle funzioni di controllo interno di ADF, al fine di valutare	
l'efficacia delle misure anticorruzione adottate.	
Nessuno dei dipendenti delle PARTI, e qualsiasi terza parte che agisca per	
loro o in loro nome, può avere alcun interesse o impegno che entri in conflitto	
con, o impedisca loro di, adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente	
Contratto.	
Tutto il contratto deve essere eseguito nel rigoroso rispetto delle norme	
etiche e della legislazione applicabili.	
I dipendenti delle PARTI, e qualsiasi soggetto terzo che agisca in loro nome,	
non effettueranno pagamenti di alcun genere, in nessun caso, né	
direttamente né indirettamente, ad alcuna delle PARTI allo scopo di ottenere	
un indebito vantaggio o influenzare indebitamente qualsiasi processo	
decisionale. Ciò include pagamenti, o promesse di pagamento, in natura e/o	
in contanti, e qualsiasi altra offerta di beni o servizi.	

Qualsiasi comportamento corrotto o illegale costituisce una violazione del	
presente contratto e giustifica la sua risoluzione e/o il ricorso a misure	
supplementari in conformità con la legislazione applicabile.	
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA SPECIFICA	
Il presente contratto è stipulato, per motivi di urgenza, nelle more del	
completamento delle verifiche sui motivi di esclusione di cui all'art. 80 del	
D.Lgs. n. 50/2016 e si intenderà automaticamente risolto qualora dai	
certificati emessi dagli Enti competenti emerga la sussistenza delle cause di	
esclusione di cui sopra.	
ART. 16 - PENALI	
1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori	
con applicazione delle penali con le modalità previste dall'art. 18 del CSA a	
cui si rimanda integralmente.	
2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica	
il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
Appaltante a causa dei ritardi.	
ART. 17 - OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01	
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e	
successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità	
amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente	
contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo	
previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione	
o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro	
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società,	
Pagina 27	

nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno
dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere
alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa
derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs.
n.231/01.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il
proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice
Etico e nel Codice Comportamentale adottato dalla Stazione Appaltante in
attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche
ed integrazioni.
3. La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle
garanzie
di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico
e nel Codice Comportamentale darà facoltà alla Stazione Appaltante di
risolvere di diritto e con
effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il
risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al
d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e
cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di
applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura
aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e

controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità	
amministrativa degli enti.	
ART. 18 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	
L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente	
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
I. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.	
L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori	
e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte	
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 136/2010.	
L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla	
Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento	
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria.	
ART. 19 - PRIVACY E RISERVATEZZA	
 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa	
relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente	
connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo	
le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto	
contrattuale ed agli obblighi di legge.	
 Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del	
 presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente	
Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url	
https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF	
Pagina 29	

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia	
titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in	
materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al	
Regolamento (UE) n. 2016/679.	
Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e	
segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo	
stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia	
raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti	
che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da	
riservatezza.	
Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni	
Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea,	
elettronica o verbale) che siano:	
- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti	
l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non	
a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i	
know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le	
informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i	
progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per	
finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui	
divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione	
consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino	
e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;	
- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero	
che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati",	
"confidenziali" e/o "segreti";	

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm.	
(Codice della Proprietà Industriale).	
,	
Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che	
siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non	
imputabile al Fornitore.	
Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e	
per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino	
Informazioni Riservate, si impegna a:	
- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;	
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti	
tra le Parti;	
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare	
Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della	
Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario	
per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;	
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni	
Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione	
delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta	
della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta	
dell'avvenuta distruzione.	
Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove	
tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria	
o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora	
il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove	
legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla	

Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di	
ottenere una misura cautelare.	
Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e	
rimangono di esclusiva proprietà della Società.	
Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei	
comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti	
dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi	
incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri	
ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo,	
passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza,	
diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente	
articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la	
Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.	
Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza	
saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia	
motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore	
periodo di 5 (cinque) anni.	
ART. 20 - FORO COMPETENTE	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità	
Giudiziaria competente per territorio e materia.	
ART. 21 - NORME DI RINVIO	
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al	
Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si	
Pagina 32	

rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli	
Appalti che disciplinano i Settori Speciali.	
Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le	
prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso	
di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli	
artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.	
<b>Per ADF S.p.A.</b> Firmato digitalmente <i>L'Amministratore Delegato</i> (Dott. Piero	
Ferrari)	
Per xxxxx Firmato digitalmente <i>Il Rappresentante Legale</i> (xxxxxxxxxx).	
Pagina 33	