

Unità Proponente: SVILUPPO INFRASTRUTTURE

Proposta da: SERGIO ROSSI

Numero Richiesta di Acquisto: \_\_200030456

Data relazione: 23.01.2025

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

<b>Procurement, Legal &amp; Compliance</b>	Responsabile: <b>Isidoro Fucci</b>	Firma: _____
<b>Pianificazione, Controllo e Tariffe</b>	Responsabile: <b>Daniele Fiorentini</b>	Firma: _____
<b>BPI</b>	Responsabile: <b>Roberto Galgani</b>	Firma: _____
<b>Erogazione SII</b>	Responsabile: <b>Michela Ticciati</b>	Firma: _____
<b>Tutela della Risorsa Idrica</b>	Responsabile: <b>Alessio Giunti</b>	Firma: _____
<b>Sviluppo Infrastrutture</b>	Responsabile: <b>Sergio Rossi</b>	Firma: _____
<b>Servizio Commerciale</b>	Responsabile: <b>Serenella Scalzi</b>	Firma: _____
<b>People &amp; Organization</b>	Responsabile: <b>a.i. Piero Ferrari</b>	Firma: _____
<b>Finanza Amministrazione e Bilancio</b>	Responsabile: <b>Stefania Rascioni</b>	Firma: _____

## Relazione a Contrarre

**OGGETTO: Relazione a contrarre finalizzata all'acquisizione di un contratto mediante APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA per l'“Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena” nel comune di Castell’Azzara (GR)**

### Premesso che

- L'intervento denominato "Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena" è individuato nell'Accordo di Programma per l'attuazione di un programma di interventi relativi al Settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della L.R. 20/06 e all'art. 19 ter del D.P.G.R. 46/R/2008;
- L'intervento risulta inserito all'interno del Piano degli Investimenti di Acquedotto del Fiora SpA al codice **MI\_FOG-DEP07\_06\_0111**;
- L'intervento nasce dall'esigenza di migliorare l'efficacia depurativa dell'impianto esistente che risulta inadeguato per un efficiente trattamento del refluo in ingresso, in quanto vetusto e strutturalmente compromesso;
- Con determina Prot. n. 12746 del 26.04.2021 è stato aggiudicato in via definitiva l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori per l'“Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena” allo Studio Associato ATRE INGEGNERIA per un importo di **€ 46.261,95** al netto di IVA;
- Il progetto definitivo è stato approvato con determina AD Prot. n° 29296 del 14.10.2022 per un importo pari a € 764.587,31, di cui € 533.119,40 di lavori veri e propri e € 231.467,91 come somme a disposizione;

- AIT ha approvato il progetto definitivo per i lavori di "Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena" nel comune di Castell'Azzara (GR) con decreto del Direttore Generale n. 169 del 15/12/2023 (prot. AdF n. 34343 del 18.12.2023);
- Al fine di risolvere le suddette problematiche, in progetto sono stati previsti i seguenti interventi:
  - o Realizzazione di un tratto di nuova condotta in PVC SN8 Ø200 mm di adduzione dell'impianto, di circa 172 m, che raccoglierà da nord alcuni scarichi presenti su via Conte Rosso (attualmente collegati con il sistema depurativo di valle, ma che a causa di dislivelli di quote non possono essere collegati al nuovo impianto) e riceverà al suo interno il contributo della fognatura attuale di sud;
  - o Realizzazione di un pozzetto scolmatore in cls gettato in opera in ingresso al depuratore, con una prima camera che fungerà da pozzetto sghiaiatore cattura sabbie, e una seconda camera dotata di paratoia per l'eventuale by-pass dell'impianto e di soglia di sfioro (alta 10 cm) per l'allontanamento dall'impianto stesso delle portate superiori alla 8,6Qm;
  - o Realizzazione della nuova sezione di grigliatura in cls gettato in opera con filtro coclea inclinata, ed adiacente canale di by-pass;
  - o Realizzazione di vasca di ossidazione, sedimentatore secondario, vasca di stoccaggio aerobico dei fanghi e vasca di disinfezione, tutte in calcestruzzo gettato in opera;
  - o Realizzazione di un collettore in corrugato in PeAD AMR Ø315 mm per circa 30 metri a gravità, di scarico nel corpo idrico recettore;
  - o Realizzazione presso il corso d'acqua recettore dello scarico di un rivestimento del fondo alveo e delle sponde mediante l'utilizzo di n. 5 materassi Reno zincati;
  - o Regimazione delle acque meteoriche interne ed esterne all'area dell'impianto con realizzazione di fossette di guardia a cielo aperto e posa di caditoie e condotte;
  - o Realizzazione di un sistema di drenaggio attorno al perimetro del comparto di ossidazione/sedimentazione/stabilizzazione fanghi, costituito da tubazioni in PVC fessurato Ø200 mm che apportano il proprio contenuto alla condotta di scarico;
  - o La sistemazione idraulica dell'attraversamento utilizzato per l'accesso all'area impianto con sostituzione del manufatto scatolare in c.a. all'interno del Fosso di Fonte Mazzola, e sistemazione delle sponde con gabbionate metalliche;
  - o La sistemazione del Fosso di Fonte Mazzola, recettore dello scarico, mediante protezione in scogliera presso il punto di innesto delle fossette di regimazione delle acque meteoriche.

**Ritenuto**

- Per quanto sopra esposto, di procedere all'elaborazione di un progetto finalizzato alla realizzazione del nuovo impianto di depurazione;

**Dato atto che**

- Il progetto esecutivo è stato curato dall'ing. Luca Baroni, dipendente di AdF, in qualità di Responsabile del procedimento in fase di progettazione con la collaborazione dello Studio Associato ATRE INGEGNERIA in qualità di progettisti;
- Il Progetto Esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

EGA01	Planimetria generale, Corografia, Aerofotogrammetria, Sovrapposizione catastale e Regolamento Urbanistico	EGS04	Opere strutturali - Locale elettrico e soffianti
EGA02	Planimetria generale stato attuale e rilievo planoaltimetrico	EGS05	Opere strutturali - Particolari scalette, passerelle e parapetti in PRFV
EGV01	Planimetria vincoli	EGS06	Opere strutturali - Muro di sostegno di valle
EGA03	Planimetria generale stato di progetto	EGO01	Planimetria di cantiere
EGA04	Sovrapposto - Stato attuale e di Progetto	ETA00	Elenco elaborati
EGA05	Sezioni trasversali e longitudinali area impianto	ETA01	Relazione illustrativa
EGA06	Impianto di depurazione - Opere civili muro perimetrale	ETA02	Relazione ambientale
EGA07	Impianto di depurazione - Pianta	ETA03	Relazione gestione terre e rocce da scavo
EGA08	Impianto di depurazione - Sezioni	ETA04	Valutazione previsionale impatto acustico
EGA09	Impianto di depurazione - Sezioni di scavo e riporto	ETA05	Piano di manutenzione
EGA10	Planimetria stato di progetto - Sistemazioni esterne	ETD01	Relazione tecnica di processo
EGA11	Planimetria stato di progetto - Linea Liquami, fanghi, schiume ed aria	ETD02	Relazione idraulica e profilo idraulico
EGA12	Planimetria stato di progetto - Linea acqua ed acque meteoriche	ETD03	Relazione idrologica-idraulica
EGA13	Opere civili - Canale di grigliatura e manufatto di sfioro	ETG01	Relazione geologica-geotecnica
EGA14	Opere civili - Impianto di depurazione	ETS01	Relazione strutturale
EGA15	Opere civili - Locale soffianti	ETE01	Relazione tecnica generale impianti elettrici
EGA16	Impianto di depurazione - Sezioni di posa e particolari costruttivi	ETE02	Relazione di calcolo impianti elettrici
EGA17	Profilo longitudinale fognatura di adduzione e planimetria di dettaglio	ETE03	Relazione tecnica protezione contro i fulmini
EGA18	Sezioni di posa e particolari costruttivi fognatura	EEA01	Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
EGA19	Documentazione fotografica	EEA02	Computo metrico estimativo
EGA20	Planimetria catastale, occupazione servitù e espropri	EEA03	Stima incidenza Manodopera
EGA21	Particolari scarico acque depurate nel Fosso di Fonte Mazzola	EEA04	Quadro economico
EGA22	Particolari scarico fosso di guardia nel Fosso di Fonte Mazzola	EEA05	Elenco forniture Acquedotto del Fiora
EGA23	Particolari attraversamento fosso di Fonte Mazzola	EEA06	Capitolato Speciale d'Appalto
EGD01	Impianto di depurazione - Schema a blocchi	EEP01	Piano particellare di esproprio
EGD02	Impianto di depurazione - P&I	ETM01	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
EGD03	Impianto di depurazione - Profilo idraulico	ETO01	Piano di Sicurezza e Coordinamento
EGE01	Planimetria opere elettriche	ETO02	Analisi dei rischi
EGE02	Schemi quadri elettrici	ETO03	Fascicolo dell'opera
EGS01	Opere strutturali - Grigliatura e manufatto di sfioro	ETO04	Stima dei costi della sicurezza
EGS02	Opere strutturali - Pianta fondazioni impianto di depurazione	ETO05	Cronoprogramma
EGS03	Opere strutturali - Sezioni impianto di depurazione	ETV01	Relazione archeologica preliminare

- Il cui Quadro Economico prevede una spesa complessiva pari ad **€ 991.803,28** (di cui **€ 734.734,70** per lavori comprensivi di **€ 25.694,60** di oneri di sicurezza e **€ 257.068,58** di somme a disposizione), oltre IVA come per legge, ed è articolato come di seguito riportato:

A.	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	Euro
a.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 709.040,10
a.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 25.694,60
	<b>TOTALE LAVORI:</b>	<b>€ 734.734,70</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:	
b.1	lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
b.1.1	lavori in economia	€ 0,00
b.1.2.1	forniture dirette a carico di ADF	€ 16.000,00
b.2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti e somme accantonate ai sensi dalla Legge 36/2023, Art.120, art. 158 e art. 189	€ 97.727,04
b.5	acquisizione aree o immobili	€ 10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/94	€ 0,00
b.7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	€ 123.341,54

b.8	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 257.068,58</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 991.803,28</b>
<b>C.</b>	<b>I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:</b>	
c.1	lavori a misura, a corpo, in economia (A)	€ 161.641,63
c.2	lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 3.520,00
c.3	rilevi, accertamenti e indagini	€ 1.100,00
c.4	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
c.5	imprevisti ed arrotondamenti	€ 21.499,95
c.6	acquisizione aree o immobili	€ 2.200,00
c.7	accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/94	€ 0,00
c.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	€ 27.135,14
c.9	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
c.10	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
c.11	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
c.12	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.100,00
	<b>TOTALE IVA :</b>	<b>€ 218.196,72</b>
<b>D.</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	
	<b>Totale(A+B+C)</b>	<b>€ 1.210.000,00</b>

### Richiamato

- l'art. 41 del D.Lgs 36/2023 che disciplina i livelli di progettazione;
- l'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione;
- l'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 Sezione II art 6 disciplina i contenuti del progetto di Fattibilità tecnico economica;
- l'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 Sezione I art 4 lettera b e sezione III art.22 disciplina i contenuti della progettazione esecutiva;
- l'art. 42 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs 36/2023 che disciplina la verifica della progettazione
- l'art. 42 comma 4 e comma 5 del D.Lgs 36/2023 che disciplina la validazione del progetto;
- l'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023 che indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono;

### Accertata

- la condivisione delle scelte progettuali sviluppate nel progetto esecutivo con le altre unità aziendali di AdF (ESII, RSPP, Autorizzazioni ed Espropri) è avvenuta in data 14/06/2024 (in allegato il verbale di condivisione ed il riesame finale);
- la conformità del progetto esecutivo elaborato ai contenuti minimi previsti dalla norma;

### Preso atto

- dell'avvenuta verifica preventiva della progettazione in data **12/12/2024** effettuata a cura dell'Ing. Luca Baroni (allegata alla presente);
- della validazione della progettazione effettuata a cura dell'Ing. Luca Baroni, sulla base dell'esito positivo della verifica preventiva di cui sopra, effettuata in data **13/12/2024** (allegata alla presente);

- della nomina prot. n. 32457 del 19/12/2024 all'Ing. Aila Mori quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento AdF ed in particolare dell'art. 15 e dell'all. 1.2 del D.Lgs. 36/2023 che disciplinano le funzioni del RUP;
- della nomina prot. n. 32474 del 19/12/2024 all'Ing. Luca Baroni quale Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento AdF ed in particolare dell'art. 15 e dell'all. 1.2 del D.Lgs. 36/2023 che disciplinano le funzioni del RUP;

### Dato atto che

- Il progetto può essere visionato al seguente link:  
<\\FioraW2kDB\Scambio\PROGETTI IN APPROVAZIONE\PE Adeguamento funzionale del depuratore nella frazione Selvena - Castell'Azzara>
- Secondo quanto previsto nell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, le parti costituenti l'opera sono suddivise nelle seguenti categorie:

Lavori di	Categoria		Lavori Euro ed incidenza in %	Sicurezza Euro ed incidenza in %
	Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023			
IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE	Prevalente	OS22	€ 368.783,61 (52,01%)	€ 13.363,76 (52,01%)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI		OG1	€ 340.256,49 (47,99%)	€ 12.330,84 (47,99%)
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>			<b>€ 709.040,10</b> (100,00%)	<b>€ 25.694,60</b> (100,00%)

- L'appalto è regolato dai rispettivi Capitolato Speciale, dall'Elenco Prezzi Unitari e dalle specifiche tecniche redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti;

### Richiamato

- il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 14 comma 2 lettera a) del medesimo codice che individua le soglie di rilevanza comunitaria per i settori speciali lavori in € 5.538.000,00;
- l'art. 168 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina per gli enti aggiudicatori l'istituzione delle modalità di gestione dei sistemi di qualificazione degli operatori economici;
- il "Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali - Beni e servizi", istituito ai sensi dell'art. 141 comma 4 lettera a) approvato con determinazione dell'Amministratore Delegato Prot. N° 19412 del 29.06.2023;
- il "regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 50 comma 5 D.Lgs. 36/2023", approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera prot 20187 del 7/7/2023 ed in particolare l'art. 11 laddove individua i Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse.

### Richiamato altresì

- il comma 6 del medesimo articolo 168 del D.Lgs.36/2023 che recita "I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori che siano iscritti nel sistema di qualificazione".

**Dato atto che**

- il "Regolamento del Sistema di Qualificazione di AdF spa" è stato istituito previa pubblicazione del relativo avviso, ai sensi degli articoli 164, 161, 83, 84, 85 e 225 comma 1 e 7 del D.lgs. 36/2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
- ai sensi dell'art.1 del medesimo regolamento l'iscrizione degli o.e. può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la durata dello stesso;

**Ritenuto pertanto**

- di fare ricorso alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 3 del su richiamato Regolamento di AdF che disciplina la "gara fra operatori economici iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo di fornitori di Beni e/o di prestatori di Servizi/lavori", mediante l'invito rivolto a sei (6) operatori economici;
- di procedere alla selezione degli operatori economici nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 4 del su richiamato Regolamento di AdF;
- individuare quale criterio di selezione dell'offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023, ovvero si procederà mediante ribasso da applicarsi sull'EPU a base di gara. Atteso che il Lotto non supera le soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto riportato all'art sopra richiamato i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia non trovano applicazione; nelle fattispecie di cui sopra la Società si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 54 comma 1, ultimo periodo del D.lgs. 36/2023;
- che, al fine di garantire la continuità del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs.36/2023;

Tutto ciò premesso  
L'Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022

**Approva**

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Nuove Infrastrutture, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **la nomina** a RUP con prot. n. 32457 del 19/12/24 all'Ing. Aila MORI;
- **di approvare** ai sensi ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e e dell'allegato I.7 Sezione I art 4 lettera b e sezione III art.22 del D.Lgs 36/2023 il progetto esecutivo denominato "**Adeguamento funzionale del depuratore nella Frazione Selvena**" nel comune di Castell'Azzara (GR) articolato secondo l'elenco elaborati di cui sopra;
- l'importo dell'intervento pari a € **991.803,28** (di cui € **734.734,70** per lavori comprensivi di € **25.694,60** di oneri di sicurezza e € **257.068,58** di somme a disposizione), oltre IVA come per Legge, il cui Quadro Economico è articolato come di seguito riportato:

<b>A. LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>		<b>Euro</b>
a.1	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DELLA SICUREZZA	€ 709.040,10
a.2	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 25.694,60
	<b>TOTALE LAVORI:</b>	<b>€ 734.734,70</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE per:</b>		
b.1	lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
b.1.1	lavori in economia	€ 0,00
b.1.2.1	forniture dirette a carico di ADF	€ 16.000,00
b.2	rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
b.4	Imprevisti ed arrotondamenti e somme accantonate ai sensi dalla Legge 36/2023, Art.120, art. 158 e art. 189	€ 97.727,04
b.5	acquisizione aree o immobili	€ 10.000,00
b.6	accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/94	€ 0,00
b.7	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	€ 123.341,54
b.8	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
b.9	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
b.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 5.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 257.068,58</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>€ 991.803,28</b>
<b>C. I.V.A ed eventuali altre imposte relative a:</b>		
c.1	lavori a misura, a corpo, in economia (A)	€ 161.641,63
c.2	lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 3.520,00
c.3	rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.100,00
c.4	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00
c.5	imprevisti ed arrotondamenti	€ 21.499,95
c.6	acquisizione aree o immobili	€ 2.200,00
c.7	accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/94	€ 0,00
c.8	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,	€ 27.135,14
c.9	spese per attività di consulenza o di supporto	€ 0,00
c.10	eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
c.11	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
c.12	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.100,00
	<b>TOTALE IVA:</b>	<b>€ 218.196,72</b>
<b>D. IMPORTO COMPLESSIVO</b>		
	<b>Totale(A+B+C)</b>	<b>€ 1.210.000,00</b>

- **di autorizzare** l'indizione della gara da effettuarsi mediante procedura negoziata, in ottemperanza al sopra richiamato art. 3 del Regolamento AdF per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie in premessa richiamato, con invito rivolto a 6 o.e. qualificati, nelle classi e categorie oggetto di affidamento e individuare quale criterio di selezione dell'offerta quello del minor prezzo;
- **di procedere** al fine di garantire il rispetto della programmazione delle opere, con la consegna anticipata ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs.36/2023 una volta proceduto con l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 17 comma 5;

- l'esecuzione dei lavori inerenti alla realizzazione dell'"**Adeguamento funzionale depuratore nella frazione Selvena" nel comune di Castell'Azzara (GR)** per un importo complessivo pari **€ 734.734,70** per lavori comprensivi di **€ 25.694,60** di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**Il costo di € 734.734,70 grava sul budget di costo dell'Unità Sviluppo Infrastrutture**

**WBS:** FIOR-IRN02-CAZD0280.24 - FIOR-IRN02-CAZF8207.11

**ID PROCEDURA BOARD:** 202501\_ID2\_FIOR\_PSI\_00000014

**L'Amministratore Delegato  
Piero Ferrari**

---

### **Tipologia proposta**

(barrare una delle due tipologie di interesse):

- Proposta d'ordine di tipologia "Consulenza";
- Altra proposta d'ordine per importi maggiori di € 50.000.

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

### **Allegati:**

- Verbale di condivisione finale;
- Verbale di verifica della progettazione;
- Validazione della progettazione;
- Verbale di riesame;
- Elaborati al link: <\\FioraW2kDB\Scambio\PROGETTI IN APPROVAZIONE\PE Adeguamento funzionale del depuratore nella frazione Selvena - Castell'Azzara>

### **Inoltre per competenza alle Unità:**

- Nuove Infrastrutture
- Erogazione Servizio Idrico Integrato
- Patrimonio e Autorizzazioni
- Unità Procurement, Legal & Compliance



- Unità Finanza, Amministrazione e Bilancio
- Gare e contratti