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Art. 1 - Oggetto dell’ACCORDO QUADRO 

Incarico Professionale per Verifica preventiva dell’interesse archeologico, piano dei saggi e 

sorveglianza ai saggi esplorativi a supporto della Progettazione di opere idriche, igienico – 

sanitarie ed elettriche da eseguirsi nell'ambito del territorio delle Provincie di Grosseto e 

Siena. 

- LOTTO UNICO:

Comuni Provincia Grosseto:

Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione Della 

Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, 

Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, 

Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, 

Seggiano, Sorano, Monterotondo Marittimo, Semproniano.  

Comuni Provincia Siena:

Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, 

Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, 

Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, 

Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano 

dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sovicille, Trequanda. 

AdF ha la necessità nell’ambito delle progettazioni Definitive ed Esecutive delle proprie 

opere idriche, igienico – sanitarie ed elettriche di avvalersi di un supporto specialistico per 

la verifica preventiva dell’interesse archeologico, piano dei saggi e sorveglianza ai saggi 

esplorativi a supporto della Progettazione degli impianti e delle infrastrutture 

dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ A.I.T. TOSCANA. 

L’incarico include: 

- Fattibilità archeologica completa di sopralluoghi, ricerche bibliografiche e redazione della 

relazione di fattibilità archeologica. 

- redazione del piano di indagine dei saggi 

- la successiva fase d’indagine in sito comprende la sorveglianza ai saggi esplorativi e 

redazione della relativa relazione archeologica definitiva. 

- sorveglianza agli scavi durante i lavori e redazione della relativa relazione archeologica 

definitiva. 
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Art 1. Attività oggetto del contratto 

Verifica preventiva dell’interesse archeologico (di seguito VPIA) 

L’indagine è finalizzata alla verifica archeologica preliminare dell’area interessata 

dall’intervento, in conformità alle linee guida approvate con DPCM 14/02/2022 ed a quanto 

prescrive all’allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 (comprese successive modifiche ed 

integrazioni). Risultano inoltre compresi nell’attività: sopralluoghi, ricerche bibliografiche e 

redazione della relazione di fattibilità archeologica, il tutto necessario per la verifica di 

fattibilità dell’intervento nel rispetto di eventuali preesistenze storiche. 

Redazione del piano dei saggi 

Nel caso in cui la Soprintendenza richieda, a seguito della verifica archeologica preventiva, 

l’elaborazione del piano dei saggi, dovrà esser redatta opportuna relazione in linea con le 

normative vigenti.  

Sorveglianza archeologica 

Durante l’esecuzione dei saggi, preliminarmente approvati dalla Soprintendenza 

competente, o durante le lavorazioni stesse mediante, l’incaricato dovrà eseguire la 

sorveglianza diretta ed essere presente durante la loro esecuzione. Al termine dei saggi 

preventivi/lavorazioni l’incarico dovrà redigere la relazione archeologica definitiva da 

trasmettere al Soprintendente competente; quanto prescritto in conformità all’allegato I.8 

del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2 - Importo del contratto 

L’accordo quadro avrà un importo massimo, comprensivo delle spese, oneri accessori e 

oneri cassa previdenziale al 4%, pari a quanto sotto riportato: 

Lotto Unico – 300.000 euro 

L’aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro, 

copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità 

civile. 

Art. 3 – Modifica del Contratto 

Qualora si renda necessario modificare il contratto del presente disciplinare, verrà fatto nelle 

modalità e nei limiti indicati dall’art.120 del D.Lgs. n. 36/2023. 
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Art. 4 - Modalità di attuazione dei servizi 

Le prestazioni verranno ordinate mediante richieste scritte denominate "Ordini di Servizio 

(OdS)". 

Le richieste saranno a firma del Direttore per l’Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) 

sentito il Responsabile Unico di Progetto per il servizio in oggetto (di seguito RUP) , e 

riporteranno le informazioni necessarie al compimento della prestazione, compreso il tempo 

utile per ultimare tutti i servizi compresi nel singolo OdS, fissato in giorni naturali e 

consecutivi. L’Operatore economico firmerà l’OdS per accettazione e dunque sarà vistato 

dal RUP del servizio. 

L’inizio del servizio dovrà aver corso, entro e non oltre, 5 giorni naturali consecutivi dalla 

data di ricezione dell’OdS o, in alternativa, secondo le indicazioni del DEC dell’appalto. 

Nell’OdS sono specificate le condizioni dell’attività da svolgere, nel particolare: 

- descrizione dell’intervento 

- a durata presunta del servizio e tempistica per l’esecuzione; 

- descrizione delle prestazioni e relativo compenso; 

La durata delle varie attività di cui al singolo Ordine di Servizio è definita dal DEC, in 

relazione alla complessità degli interventi e sulla base di una valutazione in analogia a 

servizi già eseguiti su opere affini a quelle oggetto di intervento. Tale temine è da 

considerare fisso salvo eventuali proroghe da richiedere su apposita istanza motivata da 

parte dell’operatore economico. 

La mancata esecuzione delle richieste prestazioni, l’inosservanza delle prescrizioni del 

presente Disciplinare o il mancato rispetto dei tempi prescritti comporteranno l’applicazione 

delle penalità come descritto di seguito e successivamente saranno motivo di risoluzione del 

contratto per colpa del professionista, senza corrispettivo alcuno. 

Art. 5 – Esecuzione contemporanea di più prestazioni 

L'Operatore economico dovrà assicurare l’esecuzione contemporanea di più servizi, 

compresi quelli eventualmente resisi necessari a seguito di somme urgenze. Nel caso in cui 

dovesse verificarsi tale simultaneità di prestazioni, dovrà comunque essere garantita la 

massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei servizi. 

Art. 6 - Modalità di consegna del servizio svolto 

Si richiede la restituzione del materiale redatto in formato digitale sottoscritto in p7m o 

PAdES in cartelle compresse aventi dimensioni massime di 15 mega ciascuna. (onere 

compreso nel preventivo di spesa e in formato digitale .doc, .xls e .dwg). 
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Inoltre, si richiede la disponibilità a poter effettuare fino a n°3 riunioni finalizzate a 

verificare la conformità delle attività svolte rispetto alle esigenze di ADF Spa e degli enti 

coinvolti. 

Art. 7 - Subappalto 

Le attività previste nell’accordo quadro non prevedono il subappalto. 

Art. 8 - Durata del Contratto 

Il tempo utile per ultimare tutte le attività comprese nell’appalto è fissato in mesi 24 

(ventiquattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio. 

Qualora alla scadenza temporale del Contratto non sia esaurito l’importo massimo 

complessivo di cui sopra, ADF Spa, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione 

all’o.e., potrà prorogare la durata contrattuale e comunque fino al raggiungimento 

dell'importo contrattuale. 

Per l'eventuale protrazione di termini o per la disdetta del contratto, il professionista non 

matura nessun diritto e nessun compenso particolare, oltre, ovviamente, quello del 

pagamento delle prestazioni eseguite. 

Art. 9 – Documenti Contrattuali 

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a) l’Accordo Quadro/contratto e bando di gara; 

b) gli “Ordini di Servizio”; 

c) il presente Disciplinare Prestazionale 

d) l'offerta tecnica ed economica presentata dall’Operatore economico aggiudicatario. 

Si intendono inoltre richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti 

pubblici. 

Art. 10 - Importo economico singolo Ordine di Servizio 

L’importo economico di ogni singolo ordine di servizio sarà calcolato utilizzando come 

base le tariffe a vacazione in funzione di quanto previsto dall’art. 41 comma 15 del D.Lgs 

36/2023, dall’art. 1 comma 2 del relativo Allegato I.13 e dall’art. 6  comma 2 del DM 

17/06/2016. 

Le tariffe di cui sopra verranno utilizzate per analogia con le figure professionali previste 

nell’appalto: 

 Archeologo Direttore/Coordinatore/Responsabile/Esecutore (1° livello) 
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 Archeologo Responsabile/Esecutore (2° livello) 

 Archeologo Collaboratore (3° livello) 

secondo lo schema riportato di seguito: 

Livello Figura previste art. 6 c. 2

DM 17/06/2016 

Tariffa a vacazione

Archeologo 1° Fascia Professionista incaricato 57,00 €

Archeologo 2° Fascia Aiuto iscritto 38,00 €

Archeologo 3° Fascia Aiuto di concetto 31,00 €

Attività connesse alla redazione di VPIA, come descritta in precedenza: 

L’importo del singolo ordine di servizio verrà calcolato in funzione dell’estensione 

dell’opera, utilizzando le tariffe a vacazione descritte in precedenza, secondo lo schema 

sotto riportato: 

CALCOLO ORARIO VPIA

Estensione in 
fasce metriche

Redazione VPIA
(1° livello) 

Ricognizione 
(3° livello) 

Ricerca Archivio
(2° livello)  

Attività GIS 
(3° livello) 

Totale ore 

< 2000 4 4 8 4 20

2000-5000 8 8 12 8 36

>5000 12 12 16 12 42 

A mero titolo esemplificativo, si riporta un calcolo eseguito per la redazione di una VPIA su 

intervento di estensione inferiore ai 2.000 metri: 

Livello Ore Importo orario

a vacazione 

Importo totale

Archeologo 1° Livello 4 57,00 € 228,00 €

Archeologo 2° Livello 8 38,00 € 304,00 €

Archeologo 3° Livello 8 31,00 € 248,00 €

Totale 780,00 €

L’importo lordo così calcolato sarà infine soggetto all’applicazione delle spese generali pari 

al 20%, del ribasso offerto in fase di gara e degli oneri previdenziali di cassa del 4%, e 

comprenderà tutte le attività necessarie per la produzione di un documento da allegare al 

progetto per l’ottenimento delle relative autorizzazioni all’esecuzione dell’intervento. 
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Redazione del piano dei saggi.

L’importo del singolo ordine di servizio verrà calcolato in funzione dell’estensione 

dell’opera, utilizzando le tariffe a vacazione descritte in precedenza, secondo lo schema 

sotto riportato: 

CALCOLO ORARIO  PIANO DEI SAGGI

Estensione in fasce metriche 
Redazione VPIA 

(1° livello) 
Totale ore 

< 2000 8 8

2000-5000 12 12

>5000 16 16

A mero titolo esemplificativo, si riporta un calcolo eseguito per la redazione di un Piano dei 

saggi su intervento di estensione inferiore ai 2.000 metri: 

Livello Ore Importo orario

a vacazione 

Importo totale

Archeologo 1° Livello 8 57,00 € 456,00 €

Totale 454,48 €

L’importo lordo così calcolato sarà infine soggetto all’applicazione delle spese generali pari 

al 20%, del ribasso offerto in fase di gara e degli oneri previdenziali di cassa del 4%, e 

comprenderà tutte le attività necessarie per la produzione di un documento da allegare al 

progetto per l’ottenimento delle relative autorizzazioni all’esecuzione dell’intervento. 
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Sorveglianza durante i saggi esplorativi e gli scavi durante le lavorazioni 

L’importo del singolo ordine di servizio verrà calcolato utilizzando le tariffe a vacazione 

descritte in precedenza, prendendo a riferimento la tariffa a vacazione dell’Archeologo 

Responsabile/Esecutore (2° livello) per la sorveglianza durante i saggi esplorativi e gli scavi 

di un lavoro. 

In considerazione del fatto che le operazioni di scavo da parte delle impresi appaltatrici per 

le quali è prescritta la sorveglianza da parte della Soprintendenza non impegnano l’intera 

giornata lavorativa di 8 ore (visto che la parte finale della giornata viene e impiegata per 

l’esecuzione dei collegamenti idraulici o dei rinterri), per ogni giornata in cui l’Archeologo 

indicato sarà presente in cantiere verranno contabilizzate n. 6 ore dell’onorario a vacazione 

dell’Archeologo Responsabile/Esecutore (2° livello). 

Nel suddetto importo sarà compresa la redazione della documentazione scientifica di scavo 

(diario di scavo, schede, relazione tecnico-scientifica, foto digitali e relativi elenchi etc.), 

nonché eventuale documentazione grafica e topografica. 

A mero titolo esemplificativo, si riporta un calcolo eseguito per la sorveglianza di un 

intervento per cui la durata degli scavi è pari a 10 giorni lavorativi: 

Livello Ore Importo orario

a vacazione 

Importo totale

Archeologo 2° Livello 60 38,00 € 2.280,00 €

Totale 2.280,00 €

L’importo lordo così calcolato sarà infine soggetto all’applicazione delle spese generali pari 

al 20%, del ribasso offerto in fase di gara e degli oneri previdenziali di cassa del 4%. 

________________________ 

Si riporta di seguito una suddivisione indicativa e non vincolante delle varie fasi 

prestazionali dell’incarico. 

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivo 

CP+S+ cassa 4%

PROGETTAZIONE (VPIA, Piano dei Saggi) 100.000,00

SORVEGLIANZA ARCH. DURANTE LAVORI e SAGGI 200.000,00

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 300.000,00
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Art. 11 – Modalità di pagamento 

A conclusione di ogni singola prestazione, commissionata con apposito Ordine di Servizio, 

sarà cura dell’aggiudicatario dell’appalto consegnare la documentazione prevista. 

L’avvenuta accettazione della prestazione sarà attestata per iscritto dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, mediante comunicazione. 

La prestazione accettata dal professionista sarà valorizzata e pagata per le quantità 

effettivamente eseguite e riscontrabili dalla documentazione consegnata. Rimane stabilito 

inderogabilmente il principio che le prestazioni contabilizzate saranno quelle eseguite nei 

limiti dell’importo dell’ordine di Servizio, salvo diversa decisione da parte del RP. 

A seguire il professionista potrà emettere fattura con riferimento all’accordo quadro 

principale e all’ OdS eseguito. 

ADF Spa emetterà, tramite sistema Sap, ordine di lavoro eseguito. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di 

ricevimento della fattura che l’O.E. dovrà emettere in stretta osservanza delle modalità di 

fatturazione riportate nell’Ordine. 

Art. 12 - Penali 

La non conformità dei risultati dei controlli effettuati rispetto ai valori attesi di seguito 

definiti darà luogo all’applicazione di penalità che saranno decurtate dagli importi degli stati 

di avanzamento. In caso di gravi non conformità, nei casi e con le modalità definite dal 

Contratto, la Committente potrà avvalersi della facoltà di recesso. 

I parametri e gli indicatori tenuti in considerazione per l’applicazione delle penali sono di 

seguito riassunti: 

STANDARD INFRAZIONE PENALITÀ 

Tempo di 
esecuzione 

Ritardo nella consegna 
degli 

elaborati (si intende il 
ritardo 

rispetto ai tempi stabiliti 
per la 

consegna dall’OdS)

50 €/gg per i primi 7 gg 

100 €/gg dall’8° al 15° giorno di ritardo 

risoluzione del contratto dal 16° giorno di 
ritardo 

Qualità del 
prodotto 
(mancato 

rispetto degli
standard 

qualitativi di
AdF) 

Non conformità alle 
procedure di 

Qualità e Normalizzazioni
Tecniche e Grafiche 

interne di 
Acquedotto del Fiora 

S.p.A. 

5% del singolo incarico per le prime 5 
infrazioni 
riscontrate durante la durata dell’appalto
10% del singolo incarico dalla 6° alla 10° 
infrazione 
riscontrata durante la durata dell’appalto
risoluzione del contratto all’11° infrazione 
riscontrata 
durante la durata dell’appalto
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Mancanza degli elaborati 
minimi 

richiesti (compreso 
richiesta di 

integrazioni da parte degli 
Enti 

per mancanze e negligenze 
del 

professionista)

20% del singolo incarico per le prime 3 
infrazioni 
riscontrate durante la durata dell’appalto

risoluzione del contratto alla 4° infrazione 
riscontrata 
durante la durata dell’appalto 

Affidabilità 
professionale

Assenza ingiustificata a 
riunioni 

e/o sopralluoghi 

100 € per le prime 2 assenze 

500 € per la 3° assenza 
risoluzione del contratto alla 4° infrazione 
riscontrata 
durante la durata dell’appalto

Art. 13 – Figure del Servizio 

Il Responsabile Unico di Progetto del presente servizio, ai sensi del Codice, è l’Ing. Aila 

Mori, Responsabile dell’Unità SVILUPPO E REALIZZAZIONE OPERE - Unità Tutela e 

Sviluppo. Per informazioni in merito, rivolgersi a Arch. Giuseppe Severi – cell 

366/6386526 – mail giuseppe.sever@fiora.it 

Adf nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto e lo comunicherà al professionista. 

Al Direttore dell’esecuzione verrà demandato il compito di dare tutte le disposizioni 

necessarie alla perfetta e puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei patti 

contrattuali. 

 L’attività del Direttore si esplica con interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante 

Ordini di Servizio, istruzioni scritte e/o verbali impartiti in cantiere direttamente o attraverso 

suo incaricato. 

Art. 14 - Aggiudicazione del contratto 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023 – in base agli elementi e corrispondenti punteggi 

indicati nell’apposito allegato al bando di gara. 


