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Unità Proponente: 
Autorizzazioni espropri e servitù 
 

Proposta da: Giuseppe Severi  

Numero richiesta di acquisto: 200090755 

Data relazione: 16.06.2026 

Elenco unità organizzative coinvolte: 

Servizi al Business Resp. Isidoro Fucci Firma: 

Chief Financial Officer Resp. a.i. Anna Varriale Firma: 

Commerciale Resp. Serenella Scalzi Firma: 

Operation Resp. Sergio Rossi Firma: 

People & Organization Resp. Diletta De Biase Firma: 

 
 
 

Relazione a Contrarre a sanatoria 
 
 
Oggetto: Attribuzione incarico e liquidazione fatture per produzione documentazione tecnica  

 

Premesso che 

- In virtù dei vincoli ambientali rilevati e delle problematiche sorte durante la realizzazione 

degli interventi, Acquedotto del Fiora Spa ha rilevato la necessità di predisporre i seguenti 

elaborati: 

1) Redazione perizia di stima atta alla determinazione dei danni causati durante l’esecuzione 

dei lavori sui terreni privati intestati a CARMI Simonetta nata a RAPOLANO TERME (SI) il 

02/06/1952 C.F. CRMSNT52H42H185K, CARMI Donatella nata a RAPOLANO TERME (SI) il 

10/08/1949 C.F. CRMDTL49M50H185I e MALLABY Pia Teresa nata a ASCIANO (SI) il 

18/10/1928 C.F. MLLPRS28R58A461E, interessati dall’intervento “Completamento dello 

schema idrico Montedoglio Lotto II - Collegamento Rapolano Asciano”, avvenuta mediante 

decreto AIT n° 79 del 16/05/2023; 

2) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sul nodo idraulico “Conie” posto nel Comune di Radicofani (Scheda d’intervento 996); 

3) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla condotta idrica posta in loc Conie nel Comune di Radicofani (Scheda d’intervento 

1470); 
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4) Redazione di una relazione, a firma di un dottore forestale, atta a determinare lo svincolo 

di inedificabilità delle aree utiliti per l’intervento di ampliamento del serbatoio “La 

Madonnella – Comune di Piancastagnaio” percorse dal fuoco nel 2018; 

5) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla condotta idrica posta in Località Casa Rossa nel Comune di Castiglione della Pescaia 

(Scheda d’intervento 1204); 

6) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla strada Molino di Dogole nel Comune di Radda in Chianti (Scheda d’intervento 605); 

7) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla rete idrica posta in Località La Pesta nel Comune di Massa Marittima (Scheda 

d’intervento 1221); 

8) Redazione di una relazione, a firma di un dottore forestale a supporto della Direzione 

Lavori, atta a determinare l’impatto degli scavi sull’apparato radicale dei pini marittimi posti 

in parte dell’area di cantiere del progetto “Bonifica Rete adduzione e collegamento Pian 

D’Alma – Serbatoio x nel Comune di Castiglione della Pescaia”; 

 

- Al fine dell’attribuzione degli incarichi, vista la mancanza di un contratto quadro e 

dell’urgenza degli interventi programmati, sono stati richiesti i seguenti preventivi ai 

fornitori iscritti all’albo di Acquedotto del Fiora Spa:  

1) Redazione perizia di stima atta alla determinazione dei danni causati durante l’esecuzione 

dei lavori sui terreni privati intestati a CARMI Simonetta nata a RAPOLANO TERME (SI) il 

02/06/1952 C.F. CRMSNT52H42H185K, CARMI Donatella nata a RAPOLANO TERME (SI) 

il 10/08/1949 C.F. CRMDTL49M50H185I e MALLABY Pia Teresa nata a ASCIANO (SI) il 

18/10/1928 C.F. MLLPRS28R58A461E, interessati dall’intervento “Completamento dello 

schema idrico Montedoglio Lotto II - Collegamento Rapolano Asciano”, avvenuta 

mediante decreto AIT n° 79 del 16/05/2023; 

  

Richiesta 
preventivo  

Termine 
restituzione 
preventivo  

Trasmissione 
preventivo  

Relazione di stima 
Ditta 

CARMI Simonetta 
CARMI Donatella 

MALLABY Pia Teresa 

Totale  

Agriambiente SRL 04/06/2025 15/06/2025 12/06/2025 2.000,00 € 2.000,00 € 

Geoatlas SRL 04/06/2025 15/06/2025   0,00 € 0,00 € 

Studio Monaci  04/06/2025 15/06/2025   0,00 € 0,00 € 
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2) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sul nodo idraulico “Conie” posto nel Comune di Radicofani (Scheda d’intervento 996); 

3) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla condotta idrica posta in loc Conie nel Comune di Radicofani (Scheda d’intervento 

1470); 

  

Richiesta 
preventivo  

Termine 
restituzione 
preventivo  

Trasmissione 
preventivo  

Relazione di 
incidenza 

scheda 996  

Relazione di 
incidenza 

scheda 1470 
Totale  

Agriambiente SRL 12/06/2025 27/06/2025 13/06/2025 2.000,00 € 1.800,00 € 3.800,00 € 

Geoatlas SRL 12/06/2025 27/06/2025   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Studio Monaci  12/06/2025 27/06/2025   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

4) Redazione di una relazione, a firma di un dottore forestale, atta a determinare lo svincolo 

di inedificabilità delle aree utiliti per l’intervento di ampliamento del serbatoio “La 

Madonnella – Comune di Piancastagnaio” percorse dal fuoco nel 2018; 

  

Richiesta 
preventivo  

Termine 
restituzione 
preventivo  

Trasmissione 
preventivo  

Relazione svincolo 
area percorsa dal 
fuoco -  Serbatoio 

Madonnella 

Totale  

Agriambiente SRL 18/06/2025 02/07/2025 20/06/2025 500,00 € 500,00 € 

Geoatlas SRL 18/06/2025 02/07/2025   0,00 € 0,00 € 

Studio Monaci  18/06/2025 02/07/2025 19/06/2025 2.400,00 € 2.400,00 € 

 

5) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla condotta idrica posta in Località Casa Rossa nel Comune di Castiglione della Pescaia 

(Scheda d’intervento 1204); 

6) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla strada Molino di Dogole nel Comune di Radda in Chianti (Scheda d’intervento 605); 

  

Richiesta 
preventivo  

Termine 
restituzione 
preventivo  

Trasmissione 
preventivo  

Relazione di 
incidenza 

scheda 1204  

Relazione di 
incidenza 

scheda 605 
Totale  

Agriambiente SRL 28/07/2025 29/08/2025 20/08/2025 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 

Geoatlas SRL 28/07/2025 29/08/2025   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Studio Monaci  28/07/2025 29/08/2025   0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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7) Redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla rete idrica posta in Località La Pesta nel Comune di Massa Marittima (Scheda 

d’intervento 1221); 

  

Richiesta 
preventivo  

Termine 
restituzione 
preventivo  

Trasmissione 
preventivo  

Relazione di 
incidenza 

scheda 1021 
Totale  

Agriambiente SRL 20/08/2025 12/09/2025 20/08/2025 2.000,00 € 2.000,00 € 

Geoatlas SRL 20/08/2025 12/09/2025 27/08/2025 3.200,00 € 3.200,00 € 

Studio Monaci  20/08/2025 12/09/2025   0,00 € 0,00 € 

 

8) Redazione di una relazione, a firma di un dottore forestale a supporto della Direzione 

Lavori, atta a determinare l’impatto degli scavi sull’apparato radicale dei pini marittimi 

posti in parte dell’area di cantiere del progetto “Bonifica Rete adduzione e collegamento 

Pian D’Alma – Serbatoio x nel Comune di Castiglione della Pescaia”; 

  

Richiesta 
preventivo  

Termine 
restituzione 
preventivo  

Trasmissione 
preventivo  

 Relazione 
forestale a 

supporto della DL  
Totale  

Agriambiente SRL 17/09/2025 24/09/2025 22/09/2025 2.500,00 € 2.500,00 € 

Geoatlas SRL 17/09/2025 24/09/2025 19/09/2025 5.000,00 € 5.000,00 € 

Studio Monaci  17/09/2025 24/09/2025   0,00 € 0,00 € 

 

- Mediante la raccolta dei preventivi è stata individuata come migliore offerente la società 

Agriambiente SRL; 

 

Dato atto che 
 

- Le relazioni e gli elaborati tecnici sono stati predisposti e consegnati ad Acquedotto del 

Fiora spa; 

- Per suddetti incarichi, la Società Agriambiente SRL ha emesso le seguenti fatture: 

- Fattura 136/2025 di importo pari a a 2000,00 euro per la redazione perizia di stima atta 

alla determinazione dei danni causati durante l’esecuzione dei lavori sui terreni privati 

intestati a CARMI Simonetta nata a RAPOLANO TERME (SI) il 02/06/1952 C.F. 

CRMSNT52H42H185K, CARMI Donatella nata a RAPOLANO TERME (SI) il 10/08/1949 C.F. 

CRMDTL49M50H185I e MALLABY Pia Teresa nata a ASCIANO (SI) il 18/10/1928 C.F. 

MLLPRS28R58A461E, interessati dall’intervento “Completamento dello schema idrico 

Montedoglio Lotto II - Collegamento Rapolano Asciano”, avvenuta mediante decreto AIT 

n° 79 del 16/05/2023; 
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- Fattura 34/2026 di importo complessivo pari a 3800,00 euro per la redazione della 

relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire sul nodo 

idraulico “Conie” posto nel Comune di Radicofani (Scheda d’intervento 996) e per la 

redazione relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire 

sulla condotta idrica posta in loc. Conie nel Comune di Radicofani (Scheda d’intervento 

1470); 

- Fattura 70/2025 di importo complessivo pari a 500,00 euro per la redazione di una 

relazione, a firma di un dottore forestale, atta a determinare lo svincolo di inedificabilità 

delle aree utiliti per l’intervento di ampliamento del serbatoio “La Madonnella – Comune 

di Piancastagnaio” percorse dal fuoco nel 2018; 

- Fattura 27/2026 di importo complessivo pari a 2000,00 euro per la redazione della 

relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire sulla 

condotta idrica posta in Località Casa Rossa nel Comune di Castiglione della Pescaia 

(Scheda d’intervento 1204); 

- Fattura 29/2026 di importo complessivo pari a 2000,00 euro per la redazione della 

relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire sulla strada 

Molino di Dogole nel Comune di Radda in Chianti (Scheda d’intervento 605); 

- Fattura 28/2026 di importo complessivo pari a 2000,00 euro per la redazione della 

relazione d’incidenza per la valutazione preventiva degli interventi da eseguire sulla rete 

idrica posta in Località La Pesta nel Comune di Massa Marittima (Scheda d’intervento 

1221); 

- Fattura 108/2025 di importo complessivo pari a 2500,00 euro per la redazione della 

relazione, a firma di un dottore forestale a supporto della Direzione Lavori, atta a 

determinare l’impatto degli scavi sull’apparato radicale dei pini marittimi posti in parte 

dell’area di cantiere del progetto “Bonifica Rete adduzione e collegamento Pian D’Alma – 

Serbatoio x nel Comune di Castiglione della Pescaia”; 

- Risulta necessario provvedere all’affidamento a regolarizzazione degli incarichi, in quanto, 

a valle della richiesta dei preventivi erroneamente non è stato avviato l’iter di approvazione 

degli stessi, e la successiva liquidazione delle fatture per un importo complessivo di 

14.800,00 euro;  

 

Tutto ciò premesso 
L’Amministratore Delegato 

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 04.08.2025 
                                                                 

Approva 
 

• La relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità Autorizzazioni servitù ed 
espropri, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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• La proposta di affidamento finalizzata all’attribuzione degli incarichi a sanatoria alla società 
Agriambiente SRL; 

• La liquidazione delle fatture emesse dalla società Agriambiente SRL per un importo 
complessivo di 14.800,00 euro;  

• Il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto; 

• di individuare quale Responsabile del Procedimento Ing. Aila Mori 
 
 
Il costo grava sul budget dell’Unità Tutela e Sviluppo così suddiviso: 
 

Fattura Importo Scheda WBS 

Fattura 136/2025 2000,00 euro Int. Nominale FIOR-ICS01-RAPA8186.11 

Fattura 34/2026 2000,00 euro 996 FIOR-IMO18-RADA3003.11 

Fattura 34/2026 1800,00 euro 1470 FIOR-IMO18-RADA3003.11 

Fattura 70/2025 500,00 euro Int. Nominale FIOR-IMO18-PCAA2846.11 

Fattura 27/2026 2000,00 euro 1204 FIOR-IMO18-CDPA5112.11 

Fattura 29/2026 2000,00 euro 605 FIOR-IMO18-RCHA3185.11 

Fattura 28/2026 2000,00 euro 1221 FIOR-IRN02-GVRA5114.11 

Fattura 108/2025 2500,00 euro Int. Nominale FIOR-IMO18-CDPA0602.11 

 
 
 
ID PIANIFICAZIONE____________ 
 
         

 
Anna Varriale 

Amministratore Delegato 
        
  
 
Tipologia proposta: 
(barrare una delle due tipologie di interesse) 
 
X          Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza” 

 Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 150.000 
 
 
Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.  
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Allegati: 
 
01_Allegati_Completamento dello schema idrico Montedoglio Lotto II - Collegamento 
Rapolano Asciano 
02_Allegati_Schede 996 e 1470 
03_Allegati_Serb. La Madonnella 
04_Allegati_Schede 1204 e 605 
05_Allegati_scheda 1221 
06_Allegati_Bonifica Rete adduzione e collegamento Pian D’Alma – Serbatoio x nel Comune di 
Castiglione della Pescaia 
 
 
Inoltrare per competenza alle Unità:  
 
Servizi al Business 
Operation 
Procurament 
Gare e contratti 
Sviluppo e realizzazione opere 
Tutela e Sviluppo 
 
 
 


