



SINCERT



via Mameli, 10 - 58100 GROSSETO - tel.: 0564-422611 - 800-887755 - fax: 0564-22383 - C.F.: 00304790538  
 Tribunale di GR: Reg. Soc. n.10029 - C.C.I.A.A. GR: Reg.Ditte n.83135 - Cap.Soc. € 1.730.520,00 i.v.  
<http://www.fiora.it> - e-mail: [fiora@fiora.it](mailto:fiora@fiora.it)  
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE: Dott. Ing. Paolo Pizzari



## COMUNE DI SOVICILLE

### Provincia di Siena



## Progetto per il risanamento della condotta idrica Luco – Poggio Pigna

PROGETTO ESECUTIVO

<b>Elaborato:</b> 03 PE – f		<b>Modello per offerta</b>		<b>Data: Settembre 2009</b>	
<b>Responsabile unità investimenti :</b> Dott.Ing. Barbara Biagini			<b>Responsabile del procedimento :</b> Dott.Ing. Claudio CERRETANI		
<b>Capo progetto :</b> Geom. Claudio BIGLIAZZI			<b>Progettisti :</b> Geom. Alessandro ROCCHIGIANI Geom. Marco BENOCCI		
<i>Indice rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Controllato</i>	<i>Approvato</i>	
<b>ID Progetto: PA 08036</b>			<b>Codice STR: PA 08036</b>		

La proprietà del presente elaborato è tutelata a termini di legge. E' vietato quindi usarlo, modificarlo, renderlo noto a terzi.



PARTE PRIMA (RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE)				PARTE SECONDA (RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE)		
Articolo	Categorie di Lavoro riferite elenco descrittivo delle voci	Unità di Misura	Quantità di progetto	Prezzo Unitario in cifre	Prezzo Unitario in lettere	Prodott (QTaxPre:
10	Realizzazione di relining con fornitura e posa in opera di tubo DE500, da PN10 a PN32, comprensivo dei relativi raccordi elettrosaldabili e meccanici, posato in opera con sistema Slip Lining, dall'uscita della vasca al recapito di fondovalle, a circa 30 m dall'entrata in sala pompe, con l'esclusione della realizzazione dei blocchi di ancoraggio in getto di CLS, compresi scavi, sezionamenti della vecchia condotta, ripristini, riempimenti con materiali escavati, trasporti dei tubi in PE e loro stesa lungo il cantiere, trasporti delle risulite dei sezionamenti da e per il cantiere Fco Poggio Pigna.					
	Totale	metro	1.425,000	.....	.....	..
20	Oneri Speciali Oneri sicurezza speciali (come da computo di Piano operativo sicurezza e coordinamento)					
	Totale		1,000	4.500,00	quattromilacinquecer	4.5
	Euro					

RIEPILOGO

TOTALE LAVORI A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro .....

Diconsi Euro .....

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro .....

Diconsi Euro .....

TOTALE LAVORI AL NETTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro .....

Diconsi Euro .....

Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del ..... % in lettere (.....)

DICHIARAZIONE

(Art. 90 comma 5 DPR n. 554/99)

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi degli artt. 19 comma 4° e 21 comma 1° della legge 109/1994 e s.m.i.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Nato a

.....

il

.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....