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Unita Proponente: _SVILUPPO INFRASTRUTTURE Proposta da: __ SERGIO ROSSI

Numero Richiesta di Acquisto: 20373051 Data relazione: 19.12.2023

Elenco Unita Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Procurement, Legal & Compliance Responsabile: Isidoro Fucci Firma:
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe Responsabile: Daniele Fiorentini  Firma:
U.Organizzativa: BPI Responsabile: Roberto Galgani Firma:
U.Organizzativa: Erogazione SII Responsabile: Michela Ticciati Firma:
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica Responsabile: Alessio Giunti Firma:
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture Responsabile: Sergio Rossi Firma:
U.Organizzativa: Servizio Commerciale Responsabile: Serenella Scalzi Firma:
U.Organizzativa: People & Organization Responsabile: a.i. Piero Ferrari Firma:

Relazione a Contrarre

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di inge-
gneria per l'incarico di “Integrazione Progetto di Fattibilita Tecnica Economica” rela-
tivo al progetto di “Intervento di rinnovo e potenziamento dell'impianto di dissala-
zione in Loc. Bonsere e manutenzione straordinaria serbatoio Castello, Comune di
Isola del Giglio (GR)".

Premesso che

I'Isola del Giglio appartiene al sistema delle Isole Minori cioé a quelle isole con minore
estensione territoriale, un pit basso numero di residenti e prive di una connessione elettrica
con il continente.

I'approvvigionamento idrico & garantito da un dissalatore acqua mare che nel 2006 ha sosti-
tuito il rifornimento mediante navi cisterna;

I'impianto & stato realizzato in modulare in modo da far fronte ad una grande variabilita del-
la richiesta fra consumi invernali e consumi estivi;

il dissalatore rappresenta I'elemento essenziale e vitale del sistema di approvvigionamento
idrico dell’isola al quale € di conseguenza dedicate una particolare attenzione;

i 3 moduli realizzati nel 2006 hanno superato ormai il periodo di vita utile che I'attuale si-
stema regolatorio (MTI-3) pone in 13 anni;

nonostante le manutenzioni eseguite regolarmente negli anni, lo stato di conservazione
complessivo si sta rapidamente deteriorando sia nelle componenti strutturali che funzionali:
tubazioni in acciaio inox di collegamento tra i diversi componenti, elementi di contenimento
e supporto, apparati di regolazione, strumentazione di controllo, ecc.

tutto cio puo influire sull’efficacia del trattamento ma anche sulla efficienza idraulica del si-
stema, oltre che sulla sua affidabilita nel garantire la continuita nella produzione dell’acqua
potabile necessaria al soddisfacimento dei fabbisogni dell’Isola;
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il rinnovo dell'impianto deve inoltre traguardare la riduzione dei consumi energetici che
all’Isola del Giglio, non connessa alla terraferma, rappresenta una oggettiva criticita in ter-
mini di sostenibilita ambientale essendo prodotta in loco mediante sistemi con motori endo-
termici;

analogo problema di vetusta affligge il serbatoio di Giglio Castello, che presenta problemi di
deterioramento delle parti in cemento armato, mentre |'attuale disconnettore presenta pro-
blemi di tenuta idrica per cedimenti della struttura;

I'impermeabilizzazione del disconnettore permetterebbe il recupero della sua intera capacita
di accumulo pari a 250 mc;

gli interventi di sopra descritti sono finanziati nell'ambito del PNRR, missione 2, componente
1, investimento 3.1 Isole Minori con decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 390
del 25/11/2021, che individua il Comune di Isola del Giglio quale soggetto beneficiario e
ADF quale soggetto attuatore in forza della convenzione fra Comune di Isola del Giglio, AIT
e ADF. In particolare gli interventi sopra indicati corrispondono alle tipologie II1.B e III.C;

il suddetto decreto indica quale termine ultimo per I'affidamento delle attivita di progetta-
zione il 31/12/2023.

Dato atto che

i tecnici di AdF, facenti parte della struttura aziendale di Sviluppo Infrastrutture sono gia
impegnati in molte delle attivita di progettazione previste dal piano degli investimenti in
corso;

per la progettazione degli interventi sopra descritti sono inoltre necessari tecnici altamente
specializzati sugli impianti di dissalazione;

per quanto sopra esposto si rende necessario affidare l'incarico relativo al Progetto di Fatti-
bilita Tecnica Economica;

Iimporto previsto per l'incarico e pari a € 118.013,44 ¢ stato calcolato secondo le indica-
zioni del DM 17/06/2016 ed al D.Lgs. 36/2023, sulla base del costo stimato di costruzione
delle opere, pari a € 3.356.166,41, &€ comprensivo della rispettiva Cassa Professionale.

Richiamato

- il D.Lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

- la legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle pre-
stazioni professionali.” che all’art. 3 riporta come “...sono nulle le clausole che non
prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a
tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di
un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei com-
pensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto
ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia...”;

- il Regolamento per I'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alle soglie comunitarie instituito ai sensi dell’art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023 appro-
vato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 Prot.

Nr. 20187.

Considerato che

- dall’analisi degli iscritti nell’Albo fornitori di Acquedotto del Fiora & emerso che la platea
degli o.e. risulta non molto popolata e gia oggetto di negoziazione per affidamenti pre-
cedenti;

- lo Studio di Ingegneria ISOLA BOASSO & Associati Srl con sede in Corso Marcello Pre-
stinari, 86 - 13100 - VERCELLI, risulta iscritto all’Albo fornitori ADF;

- il suddetto studio di Ingegneria risulta possedere una grande esperienza nella progetta-
zione di impianti di potabilizzazione acqua mare, come evidenziato dal curriculum che
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riporta, tra gli altri interventi, la progettazione di fattibilita tecnico economica
dell'impianto di potabilizzazione della vicina Isola di Capraia (LI);

Ritenuto pertanto

- di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 “Affidamento senza gara”
del Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo infe-
riore alle soglie comunitarie di AdF SpA e sopra richiamato ed altresi ai sensi dell’art. 50
c.1 lett. b) del DIgs 36/2023;

- di individuare lo Studio di Ingegneria ISOLA BOASSO & Associati Srl con sede in Corso
Marcello Prestinari, 86 - 13100 - VERCELLI quale soggetto affidatario dell’incarico di
“Progettazione di fattibilita tecnico-economica” relativi al progetto di “Intervento di rin-
novo e potenziamento dellimpianto di dissala-zione in Loc. Bonsere e manutenzione
straordinaria serbatoio Castello, Comune di Isola del Giglio (GR);

Tutto cid premesso
L’Amministratore Delegato
In virtu dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022

Approva

e la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unita Sviluppo Infrastrutture, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

e la proposta di affidamento dei servizi di ingegneria per gli incarichi di “"Progetto di Fatti-
bilita Tecnica Economica”, per un impegno di spesa complessivo pari a euro €
118.013,44, comprensivo degli oneri di cassa professionale;

e procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 “Affidamento senza gara” del
Regolamento per lI'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle
soglie comunitarie di AdF SpA e sopra richiamato ed altresi ai sensi dell’art. 50 c.1 lett. b)
del Digs 36/2023;

e di individuare quale soggetto affidatario dell’incarico in oggetto lo Studio di Ingegneria ISO-
LA BOASSO & Associati Srl con sede in Corso Marcello Prestinari, 86 - 13100 - VERCELLI
per un importo totale di € 118.013,44, comprensivo degli oneri di cassa professionale;

e il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto.

Il costo di € 118.013,44 oltre IVA come per Legge, grava sul budget dell’Unita Svi-
luppo Infrastrutture

WBS: FIOR-ICS01-IGIA8234.10

Tipologia proposta
(barrare una delle due tipologie di interesse):

X Proposta d’ordine di tipologia “"Consulenza”;
O Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 50.000.

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP)
Disciplinare tecnico

Curriculum Studio ingegneria ISOLA BOASSO
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Inoltrare per competenza alle Unita:
Gare e Contratti

Procurement, Legal & Compliance
Resources Management & Engineering
Nuove Infrastrutture



