

Unità Proponente: Investimenti ed Ingegneria della Manutenzione Firma Sergio Rossi Proposta di deliberazione Prot. n.(interno) _____ del _____ Data consegna _____	
Unità Legale Il Responsabile (Roberta Daviddi) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Approvvigionamenti e controllo Il Responsabile (Isidoro Fucci) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Business Process Improvement Il Responsabile (Marco Convertiti) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Risorse Umane Il Responsabile (Luigi Servillo) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Unità Amm.ne, Controllo e Regulatorio Il Responsabile (Mirko Neri) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	Unità Commerciale Il Responsabile (Serenella Scalzi) _____ Data arrivo _____ data consegna _____
Gestione Operativa (Michela Ticciati) _____ Data arrivo _____ data consegna _____	

Determinazione dell'Amministratore Delegato

Prot. N° 71874 del 01.08.2019

OGGETTO: "Sfruttamento Pozzo Enaoli Adduzione e Distribuzione Alberese – Lotto 2: pozzo".

- Indizione Gara -

PREMESSO CHE:

- Il progetto di "Sfruttamento pozzo Enaoli Adduzione e Distribuzione Alberese – Lotto 2: pozzo" è previsto nel PdI 2016-2026 all'ID n° 1220153;
- E' stato nominato l'Ing. Aila Mori quale Responsabile del procedimento con nomina prot. n° 41152 del 16/05/2019;
- E' Stato Nominato il Geol. Andrea Corretini quale Direttore dei Lavori con nomina prot. n° 41154 del 16/05/2019;

- L'attuale condotta che serve le utenze della zona di Alberese si presenta in condizioni di vetustà avanzata, con una frequenza di rottura quasi giornaliera;
- Nel corso dell'ultimo decennio c'è stata una progressiva riduzione di portata dei pozzi esistenti nella zona di Grosseto;
- Per garantire il fabbisogno idrico della città di Grosseto e delle zone limitrofe, nei periodi di maggior consumo, è indispensabile l'individuazione di una nuova fonte di approvvigionamento ed eliminare le dispersioni idriche;
- Si è reso necessario la redazione di un progetto esecutivo che risolva tali situazioni;
- Lotto 1: Il potenziamento e la bonifica della rete esistente di distribuzione a servizio della zona di Alberese con la posa di una nuova condotta in PEAD DN 250, comprese le relative opere accessorie, dal serbatoio di Grancia per Alberese al Pozzo Enaoli e la posa nello stesso scavo della nuova condotta di adduzione in PEAD DN 250 dal nuovo pozzo Enaoli al serbatoio di Grancia Q110, nonché la regolarizzazione delle servitù lungo il tracciato;
- Lotto 2: Perforazione del nuovo pozzo Enaoli e collegamento alla nuova rete di adduzione, acquisizione dell'area del pozzo oltre alla realizzazione della recinzione dell'area e della strada di accesso, sulla quale verrà istituita una servitù di passo;
- Il Progetto Definitivo completo dei due lotti, redatto dall'Unità sviluppo Reti e Impianti Idrici – Settore Reti idriche Grosseto è stato approvato con D.O. prot. n° 06135 del 25/02/2013;
- L'importo dei lavori è di 132.726,51 € di cui 4.223,23 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; l'importo complessivo per il progetto in oggetto, al netto dell'IVA, è di 261.897,00 €, come risulta dal seguente quadro economico così dettagliato:

Importo lavori	128.503,28€
Oneri per la sicurezza	4.223,23€
Importo totale	132.726,51€
Forniture previste in progetto ma escluse dall'appalto	
Allacciamenti a pubblici servizi	10.000,00€
Imprevisti, arrotondamenti e somme accantonate	25.923,49€
Acquisizione aree o immobili	5.000,00€
Spese tecniche	76.000,00€
Eventuali Spese per commissioni aggiudicatrici	1.000,00€
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	2.000,00€
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	2.000,00€
Importo totale impegno di spesa	261.897,00€

- Il progetto è stato condiviso con: l'Unità Gestione Operativa-impianti e l'Unità Autorizzazioni Servitù Espropri; come risultante dal verbale di condivisione allegato.
- Il progetto è stato verificato in data 05/03/19 e validato in data 05/03/19, come risulta dai relativi verbali allegati.
- Si evidenzia infine che all'interno del QE è stato accantonato un importo pari al 25.923,49€ è stato possibile prevedere.
- Il Progetto Esecutivo è stato approvato in linea tecnica con Determina Gestione Operativa prot. n° 59049 del 17/06/2019.
- l'esecuzione di tali lavori verrà affidata mediante procedura negoziata in applicazione del sistema di Qualificazione A.d.F S.p.A ai sensi dell'art 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da ag-

giudicarsi con le modalità di cui all'art. 95 comma 4 D.lgs. cit. e con applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8 (esclusione automatica offerte anomale)- ovvero mediante ribasso da applicarsi all'elenco prezzi unitario allegato al Capitolato Speciale di Appalto conservato in atti;

- l'appalto è regolato dai rispettivi Capitolato Speciale, dall'Elenco Prezzi Unitari e dalle specifiche tecniche redatti dalle competenti strutture della Società e conservati in atti;
- la gara sarà esperita con procedura negoziata ai sensi dell'art. 134 c. 8 in applicazione del Sistema di Qualificazione – A.D.F. – per l'aggiudicazione dei lavori di **"Sfruttamento pozzo Enaoli Adduzione e Distribuzione Alberese – Lotto 2: pozzo"** per un importo totale di **€. 132.726,51** di cui **€. 128.503,28** per l'esecuzione delle **lavorazioni** e **€. 4.223,23** per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- saranno invitati tutti gli operatori economici già qualificati nella classe e categoria relativa ai lavori su riportati – categoria OS21 classe II incrementata del 20% secondo quanto disposto dall'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010;

Tutto ciò premesso
L'Amministratore Delegato
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 08.01.2019
Determina

di autorizzare la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 134 c. 8 in applicazione del Sistema di Qualificazione – A.D.F. – per l'aggiudicazione dei lavori di **"Sfruttamento pozzo Enaoli Adduzione e Distribuzione Alberese – Lotto 2: pozzo"** per un importo totale di **€. 132.726,51** di cui **€. 128.503,28** per l'esecuzione delle **lavorazioni** e **€. 4.223,23** per l'attuazione dei piani di sicurezza. Gli inviti saranno rivolti a tutti gli operatori economici già qualificati nella classe e categoria relativa ai lavori su riportati – categoria OG6 classe II incrementata del 20% secondo quanto disposto dall'art. 61 c. 2 del DPR 207/2010;

di autorizzare l'esecuzione dei lavori **"Sfruttamento pozzo Enaoli Adduzione e Distribuzione Alberese – Lotto 2: pozzo"** per un importo complessivo pari ad **€. 132.726,51** (centotrentadue milasettecentoventisei/51 euro) di cui, **€. 128.503,28** per lavori soggetti a ribasso ed **€. 4.223,23** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Il costo di 261.897,00 € grava sul budget di costo dell'Unità Servizi Tecnici

☒ **Costo Pluriennale** n. Pot 1220153

☐ **Costo di Esercizio**

WBS - FIOR-ICS01-GSSA8031.02

L'Amministratore Delegato
Piero Ferrari



Inoltare per competenza alle Unità:

- **Esecuzione Contratti**
- **Unità Investimenti e Ingegneria della Manutenzione**
- **Approvvigionamento e Controllo**
- **Finanza Amministrazione e Bilancio**
- **Unità Impianti**

 **Gara Pozzo Enaoli Lotto 2**

 Tipo: AD

 Mittente: Rossi, Sergio (rossi)

 Revisione (Data): #1 - 19-06-2019 

 Descrizione:

Numero prop. ordine:

Anno

 **Allegati**

 Mod.AD.1.Dete_A_D_2_2019 Enaoli lotto 2 Pozzo.doc  Gara Pozzo Enaoli.rar

 PDF Uniti.rar

 Cronologia ciclo				
Postazione:	Ricevuto da:	Stato:	Durata in giorni:	Azioni:
Slot: Servizi Generali				
 fucci	19-06-2019	 fatto	11	Giorno(i)
Slot: Investimenti				
 bellatalla	01-07-2019	 fatto	8	Giorno(i)
Slot: Esercizio				
 cristiano.capocci	09-07-2019	 fatto	6	Giorno(i)
Slot: Direttore Operazioni				
 ticciati	16-07-2019	 fatto	9	Giorno(i)
Slot: Slot mittente				
 Mittente della circolare	25-07-2019	 fatto	0	Giorno(i)
Slot: Ufficio Amministratore Delegato				
 lacche	25-07-2019	 fatto	0	Giorno(i)
 ferrari	25-07-2019	 fatto	6	Giorno(i)

 Dati inseriti	
Sistemi Informativi	
allega altro file:	note:
Commerciale	
allega altro file:	note:
Servizi Generali	
allega altro file:	note:
Legale	
allega altro file:	note:
Risorse Umane e Organizzazione	
allega altro file:	note:
Pianificazione e Finanza	

allega altro file:	note:	
Investimenti allega altro file:	note:	Intervento non previsto nella pianificazione 2019. Alla luce del rallentamento di altri interventi lo anticipiamo al fine di mantenere il budget complessivo
Esercizio allega altro file:	note:	
Direttore Amministrativo allega altro file:	note:	
Direttore Operazioni allega altro file:	note:	
Slot mittente allega altro file:	note:	
Ufficio Amministratore Delegato allega altro file:	note:	ok ok AD sottoscritta