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Unità Proponente: Sviluppo Infrastrutture                          Proposta da: Sergio Rossi 

 
   Numero Richiesta di Acquisto: ________________           Data relazione: ______________________ 

 
 

 
Elenco Unità Organizzative coinvolte: 
 

Procurement, Legal & Compliance       Responsabile: Isidoro Fucci               Firma: _____________________ 
 

Pianificazione, Controllo e Tariffe        Responsabile: Daniele Fiorentini        Firma: _____________________ 
 

        BPI                                                       Responsabile: Roberto Galgani          Firma: _____________________ 
 

Erogazione SII                                     Responsabile: Michela Ticciati            Firma: _____________________ 
 

Tutela della Risorsa Idrica                   Responsabile: Alessio Giunti              Firma: _____________________ 
 

Sviluppo Infrastrutture                        Responsabile: Sergio Rossi                Firma: _____________________ 

  

Servizio Commerciale                           Responsabile: Serenella Scalzi          Firma: _____________________ 
 

People & Organization                          Responsabile: a.i. Piero Ferrari         Firma: _____________________ 
 

Finanza Amministrazione e Bilancio     Responsabile: Stefania Rascioni       Firma: ______________________ 
 

 

       
 

 

Relazione a Contrarre 
 

Oggetto: Manutenzione impianti di acquedotto, fognatura, depurazione riguardante 
interventi su: apparecchiature elettromeccaniche, impianti elettrici, di terra e di 
telecontrollo e impianti di condizionamento” per la durata di 36 mesi ciascuno. 

Indizione gara, sotto forma di Accordo Quadro, di quattro lotti per un importo 
complessivo di € 14.000.000,00 
 

Premesso che 

ADF SpA, in qualità di Gestore Unico dell’ATO n°6 Ombrone, ha tra le sue attività di istituto, quelle 

di assicurare una pronta ed efficace manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature 

elettromeccaniche, degli impianti elettrici, dei sistemi di telecontrollo e del piping a servizio degli 

impianti di trattamento/trasporto idropotabile che degli impianti di trattamento/trasporto delle acque 

reflue; 

L’attuale consistenza di risorse umane di ADF nonché la complessità delle attività manutentive 

richieste all’interno dei contesti di cui al punto precedente, fanno sì che una consistente aliquota di 

queste attività di manutenzione reattiva a guasto e programmata straordinaria venga svolta in 

appalto. Si riporta nel seguito un elenco sintetico delle attività: 

o manutenzione, trasformazione, adeguamento, rifacimento ed ampliamento di impianti elettrici 

esistenti sia MT che BT, a servizio degli impianti oggetto del presente appalto; 

o manutenzione, verifica e costruzione di impianti di terra; 

o manutenzione o Installazione di stazioni di rilevamento e trasmissione dati per sistemi di telecontrollo 

standard ADF; 

o manutenzione o Installazione sistemi avvio pompe/motori (inverter, soft-start, ecc.); 

o noleggio di gruppi elettrogeni per servizio di emergenza; 

o manutenzione e/o riparazione delle parti funzionali di apparecchiature meccaniche ed 

elettromeccaniche a servizio degli impianti, quali pompe (emerse e sommerse, per acque trattate, 
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grezze e reflue), soffianti, compressori, mixer, misuratori di portata, sonde, 

misuratori di livello, pompe dosatrici, centrifughe, addensatrici, nastropresse, rotostacci; 

o estrazione, smontaggio, trasporto da e per l’officina, riparazione, revisione, fornitura dei ricambi e 

dei componenti, il relativo montaggio/assemblaggio ed il rimontaggio in sito dell’apparecchiatura nel 
relativo alloggiamento (sollevamenti fognari, pozzi, locali tecnici, ecc); 

o manutenzione e/o sostituzione di carpenterie metalliche idrauliche, di tubazioni idrauliche (piping) 

per prodotti chimici in materiale plastico (principalmente in PVC o PP), di carpenterie idrauliche (in 

ghisa, acciaio zincato, acciaio inox e altri materiali similari) e di carpenterie metalliche deteriorate 

o danneggiate; 

o esecuzione di opere edili accessorie alla manutenzione impiantistica; 

gli affidamenti in essere di analoghi lavori hanno delle somme a disposizione tali che, considerato il 

carico di lavoro in corso, si prevede che si potrebbero verosimilmente esaurire anche prima della 

scadenza naturale dei relativi contratti; 

al fine di rendere efficace l’attività in parola su un territorio così vasto e complesso come quello 

della Conferenza Territoriale n° 6 Ombrone, è stato necessario individuare un’organizzazione che 

prevedesse una ripartizione in aree il più possibile omogenee sia dal punto di vista infrastrutturale 

che logico ed operativo, anche a fronte dell’acquisizione della gestione del Depuratore di Terrarossa 

e della complessa gestione del depuratore di Grosseto; 

sulla base delle valutazioni compiute tenendo conto dell’impegno di spesa previsto e commisurato 

allo storico effettuato e dell’organizzazione gestionale di AdF, il territorio è stato, a differenza della 

precedente suddivisione in due singoli lotti, suddiviso in 4 Lotti, composti come segue: 

 Lotto 1 – Area Costa Nord: Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano 
in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Roccastrada, Scarlino; 

 Lotto 2 – Area Costa Sud: Capalbio, Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello; 

 Lotto 3 – Area Siena: Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo 
Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, 
Monteroni d'Arbia, Monticiano, Montieri, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, 
Sovicille; 

 Lotto 4 – Area Amiata Orcia: Manciano, Arcidosso, Semproniano, Campagnatico, Cinigiano, 

Civitella Paganico, Roccalbegna, Sorano, Pitigliano, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, 
Castell’Azzara, Cetona, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Sarteano, San 
Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia, Santa Fiora, Seggiano, Trequanda, Scansano, Seggiano; 

 

Dato atto che 

i lotti 1 Costa e 2 Siena - Montagna, attualmente in corso di esecuzione, presentano importi 
residui tali da non consentire di andare, con scadenze diverse, oltre l’anno 2025, si rende 
impellente avviare la nuova procedura di affidamento; 

al fine di dare continuità ai lavori in oggetto si rende necessario esperire una nuova gara per un 
importo complessivo di 14.000.000,00 € di cui 840.000,00 € quali costi inerenti alla sicurezza, 
non soggetti a ribasso; 

che, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, nonché dell’art. 58 
comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, in considerazione delle caratteristiche geografiche e 
morfologiche del territorio ed al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole e 
medie imprese alla procedura di gara, si procede ad indire gara per 4 lotti funzionali secondo la 

seguente articolazione: 

 

 Lotto 1 – Costa Nord: importo totale € 4.000.000,00 di cui € 240.000,00 per oneri 
inerenti alla sicurezza 
categoria prevalente OS30 per € 2.040.000,00 
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categoria scorporabile OS22 per € 1.960.000,00 
Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Giugno 2025. 
Durata dell’appalto 36 mesi. 
 

 Lotto 2 – Costa Sud: importo totale € 3.000.000,00 di cui € 180.000,00 per oneri 
inerenti alla sicurezza 
categoria prevalente OS30 per € 1.530.000,00 
categoria scorporabile OS22 per € 1.470.000,00 
Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Giugno 2025. 
 

 Lotto 3 - Siena: importo totale € 4.000.000,00 di cui € 240.000,00 per oneri inerenti 
alla sicurezza 
categoria prevalente OS30 per € 2.040.000,00 
categoria scorporabile OS22 per € 1.960.000,00 
Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Agosto 2025. 
Durata dell’appalto 36 mesi. 

 

 Lotto 4 – Amiata-Orcia: importo totale € 3.000.000,00 di cui € 180.000,00 per 
oneri inerenti alla sicurezza 
categoria prevalente OS30 per € 1.530.000,00 
categoria scorporabile OS22 per € 1.470.000,00 
Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di Agosto 2025. 
Durata dell’appalto 36 mesi. 
 
 

il valore dei lotti è stato determinato sulla base dell’analisi della tipologia e del numero medio di 
interventi/anno effettuati da AdF nell’ultimo biennio. 

il Valore Stimato di Appalto, determinato ai sensi dell’art. 14 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 
risultante dalla somma dei lotti di gara, supera le soglie di rilevanza comunitaria. 

 

Richiamato 

il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici”; 

l’art. 14 comma 2 lettera a) del medesimo codice che individua le soglie di rilevanza comunitaria 
per i settori speciali lavori in € 5.538.000,00; 

l’art. 59 del Codice che disciplina l’Accordo Quadro; 

l’art. 168 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina per gli enti aggiudicatori l’istituzione delle modalità 
di gestione dei sistemi di qualificazione degli operatori economici; 

il “Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali – Beni e servizi”, istituito 
ai sensi dell’art. 141 comma 4 lettera a) approvato con determinazione dell’Amministratore 
Delegato Prot. N° 19412 del 29.06.2023; 

 

Richiamato altresì 

il comma 6 del medesimo art. 168 del D.Lgs. 36/2023 che recita “I contratti specifici per i lavori, 
le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure 
ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti 
nel sistema di qualificazione”. 

 

Dato atto che 

il “Regolamento del Sistema di Qualificazione di AdF spa” essendo stato istituito previa adeguata 
pubblicità europea, e pertanto sulla GUCE, sulla GURI e sul sito informatico presso l’Osservatorio 
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dei contratti pubblici, consente l’esperimento di procedure di gara 
anche sopra soglia comunitaria, come risulta dal valore stimato complessivo di appalto della 
procedura in oggetto. 

l’iscrizione al medesimo regolamento degli o.e. può avvenire in qualsiasi momento e per tutta la 
durata dello stesso. 

Ritenuto 

di fare ricorso alla procedura negoziata in ottemperanza al sopra richiamato art. 168 comma 6 
del D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto a tutti gli o.e. qualificati, nelle classi e categorie oggetto 
di affidamento; 

di individuare quale il criterio di selezione dell’offerta quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del Dlgs 36/2023; 

di avvalersi dell’art. 58 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ovvero l’impresa aggiudicataria di un lotto 
sarà automaticamente esclusa dalla procedura per l’aggiudicazione degli altri lotti e riservandosi, 
nel caso in cui per un lotto ci fosse una sola offerta valida già aggiudicataria di un lotto recedente, 
di procedere comunque all’aggiudicazione alla medesima impresa; 

che qualora, in sede di verifica in capo all’aggiudicataria, i requisiti richiesti nella lettera di invito 
non fossero rispondenti a quanto dichiarato, l’aggiudicazione verrà pronunciata tenendo conto 
della graduatoria di gara in favore del primo concorrente seguente che sia in possesso dei 
requisiti richiesti; 

che la durata dei quattro contratti quadro, a partire dalla data di consegna degli stessi, è prevista 
nel seguente modo: 

 Lotto 1 - Costa Nord: Durata dell’appalto 36 mesi. 
 

 Lotto 2 - Costa Sud: Durata dell’appalto 36 mesi. 
 

 Lotto 3 - Siena: Durata dell’appalto 36 mesi. 
 

 Lotto 4 – Amiata-Orcia: Durata dell’appalto 36 mesi. 

 
che la Committente distintamente per ciascun lotto, alla scadenza, in caso di non raggiungimento 
dell’importo contrattuale, potrà prorogare la durata contrattuale fino ad ulteriori 12 mesi, ma 
comunque senza superare il suddetto importo, o terminare il contratto senza l’obbligo di erodere 
l’intero importo contrattuale; 

che, al fine di garantire la continuità del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

richiedere l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D.Lgs.36/2023; 

 

 

Tutto ciò premesso  
L’Amministratore Delegato  

In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022 

                                                                 
Approva 

 
 
 

 la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità Nuove Infrastrutture e RUP, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 la nomina a RUP con prot. n. 1823 del 22/01/21 all’Ing. Aila MORI; 

 la seguente suddivisione in Lotti: 
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Lotto Denominazione Comuni inclusi nel Lotto 

1 Costa Nord Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Grosseto, 
Magliano in Toscana, Massa Marittima, Monterotondo 

Marittimo, Roccastrada, Scarlino  

2 Costa Sud Capalbio, Isola del Giglio, Monte Argentario, Orbetello 

2 Siena Siena, Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Montieri, 
Monteriggioni, Casole d’Elsa, Colle Val d’Elsa, Murlo, 
Buonconvento, Monteroni d’Arbia, Montalcino, Asciano, 

Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in 
Chianti, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sinalunga; 

 

3 Amiata -Orcia Manciano, Arcidosso, Semproniano, Campagnatico, 
Cinigiano, Civitella Paganico, Roccalbegna, Sorano, 
Pitigliano, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, 

Castell’Azzara, Cetona, Castiglion d’Orcia, Piancastagnaio, 
Pienza, Radicofani, Sarteano, San Casciano dei Bagni, San 
Quirico d’Orcia, Santa Fiora, Seggiano, Trequanda, 
Scansano, Seggiano; 

 

 

 la proposta di affidamento per l’esecuzione della “Manutenzione impianti di acquedotto, 
fognatura, depurazione riguardante interventi su: apparecchiature 
elettromeccaniche, impianti elettrici, di terra e di telecontrollo e impianti di 
condizionamento”, nei territori anzidetti dei lotti: Lotto 1 Costa Nord, Lotto 2 Costa 
Sud, Lotto 3 Siena, Lotto 4 Amiata-Orcia, per un impegno di spesa complessivo pari a 
14.000.000,00 € di cui 840.000,00 €  quali costi per la sicurezza; 

 il seguente quadro economico (l’importo relativo all’incidenza della manodopera sarà allegato 
negli elaborati di gara): 

Lotto 
Importo totale 
Appalto (Euro) 

Costi sicurezza 
(Euro) 

Durata Appalto 
(mesi) 

1 – Costa Nord 4.000.000,00 240.000,00 36 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di giugno 2025 

 

2 – Costa Sud 3.000.000,00 180.000,00 36 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di ottobre 2025 

 

      3 – Siena 4.000.000,00 240.000,00 36 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di ottobre 2025 

 

 

      4 – Amiata-Orcia 3.000.000,00 180.000,00 36 

Consegna dei lavori prevista presumibilmente per il mese di ottobre 2025 

 
 procedere mediante procedura negoziata in ottemperanza al sopra richiamato art. 168 

comma 6 del D.Lgs. 36/2023, con invito rivolto a tutti gli o.e. qualificati, nelle classi e 
categorie oggetto di affidamento; 
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 l’applicazione di quanto previsto dell’art. 58 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, ovvero: chi si 
aggiudicherà un Lotto sarà automaticamente escluso dall’aggiudicazione degli altri Lotti 

riservandosi, nel caso in cui per un lotto ci fosse una sola offerta valida già aggiudicataria di 
un lotto precedente, di procedere comunque all’aggiudicazione alla medesima impresa;  

 di individuare quale il criterio di selezione dell’offerta quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del Dlgs 36/2023; 

 il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto. 

Il costo di € 14.000.000,00 € oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo 

dell’Unità Erogazione Servizio Idrico Integrato e di investimento dell’Unità Sviluppo 
Infrastrutture 
 
ID PROCEDURA BOARD: 202501_ID2_FIOR_PSI_00000016 
 
WBS: varie 
 
Tipologia proposta  
(barrare una delle due tipologie di interesse): 
 

 Proposta d’ordine di tipologia “Consulenza”; 

 Altra proposta d’ordine per importi maggiori di € 50.000. 
 

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.  

 
Allegati:  
 

 Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto  COSTA NORD 
 Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto  COSTA SUD 

 Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto Siena 
 Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto Amiata Orcia 
 Elaborato 1.2 Livelli di servizio e penalità 
 Elaborato 1.3 Specifica tecnica sistema informatico  
 Elaborato 1.4 Schemi tipo quadri elettrici 
 Elaborato 1.5 Specifiche telecontrollo ed automazione 
 Elaborato 2.1 Elenco Prezzi manodopera, noli, provviste e opere compiute 

 Elaborato 2.2 Elenco Prezzi Sicurezza 
 Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento - COSTA NORD 
 Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento - COSTA SUD 
 Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento - COSTA SIENA 
 Elaborato 3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento - COSTA AMIATA ORCIA 
 Elaborato 3.2 MOD PS-06-SGAI-37_DUVRI_ COSTA NORD 
 Elaborato 3.2 MOD PS-06-SGAI-37_DUVRI_ COSTA SUD 

 Elaborato 3.2 MOD PS-06-SGAI-37_DUVRI_ COSTA SIENA 
 Elaborato 3.2 MOD PS-06-SGAI-37_DUVRI_ COSTA AMIATA ORCIA 
 Elaborato 3.3 Stima costi sicurezza- COSTA NORD 
 Elaborato 3.3 Stima costi sicurezza- COSTA SUD 
 Elaborato 3.3 Stima costi sicurezza- COSTA SIENA 
 Elaborato 3.3 Stima costi sicurezza- COSTA AMIATA ORCIA 

 
Inoltrare per competenza alle Unità: 

 Sviluppo infrastrutture 
 Nuove Infrastrutture 
 Procurement, Legal & Compliance 
 Pian.ne, Controllo e Tariffe 
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