

<b>Unità Proponente:</b>	Sviluppo e realizzazione Opere	
<b>Proposta da:</b>	Aila MORI	
<b>Numero richiesta di acquisto:</b>	200079174	
<b>Data relazione:</b>	09.03.2026	
<b>Elenco unità organizzative coinvolte:</b>		
Servizi al Business	Resp. Isidoro Fucci	Firma:
Chief Financial Officer	Resp. a.i. Anna Varriale	Firma:
Commerciale	Resp. Serenella Scalzi	Firma:
Operation	Resp. Sergio Rossi	Firma:
People & Organization	Resp. Luigi Mazzotta	Firma:

## Relazione a Contrarre

**Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'affidamento diretto previa richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per gli affidamenti sottosoglia comunitaria di AdF S.p.A."**

**Incarico professionale per il progetto esecutivo, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e Direttore dei Lavori per "Intervento di installazione paratoie sull'unità di sollevamento a coclee - IDL "San Giovanni" Grosseto (GR)" e l'incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di manutenzione straordinaria dell'unità di sollevamento a coclee - IDL San Giovanni (GR)".**

### Premesso che

L'unità di sollevamento coclee dei trattamenti primari dell'Impianto di Depurazione Liquami "San Giovanni" situato nel comune di Grosseto (GR), si trova soggetta ad un importante stato di usura che ne riduce l'efficienza e rende complessa la gestione operativa, pertanto, risulta necessario procedere al suo risanamento.

L'unità di sollevamento è costituita, da cinque pompe a vite di Archimede aventi dimensioni differenti tra loro.

Delle cinque pompe, allo stato attuale soltanto una, la più piccola, può essere disconnessa idraulicamente dal sistema, in quanto sul canale in ingresso alla stessa risulta installata una paratoia a comando manuale.

Di conseguenza, in assenza di meccanismi che ne consentano la disconnessione idraulica, la manutenzione delle restanti coclee risulta di complessa gestione.

Risulta quindi necessario individuare scelte progettuali che consentano l'installazione di opportuni strumenti di disconnessione idraulica dei corpi pompa (paratoie), garantendo la continuità idraulica del sollevamento esistente durante la fase di installazione di tali paratoie

La complessità in fase di progettazione, D.L e di coordinamento della sicurezza di tale lavorazione, comporta la necessità di attivare un incarico professionale per le mansioni sopra richiamate

Una volta completata, tale fase si potrà procedere ad attivare le lavorazioni per il risanamento delle coclee sia per la parte idraulica che delle opere civili di sostegno. Tale fase presenta complessità legate sia alla contemporaneità di più lavorazioni, sia per la necessità di garantire la funzionalità del sollevamento durante le lavorazioni.

La complessità di tale lavorazione comporta la necessità di affidare un incarico di CSE a professionalità di dimostrata esperienza nel settore

A fronte di una stima economica preliminare dell'intervento complessivo pari a pari a 337.136.00€ , l'importo dei corrispettivi incarichi è stato determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016, come da tabella di seguito ( comprensivo di contributo Inarcassa).

Incarico professionale per il progetto esecutivo, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e Direttore dei Lavori per "Intervento di installazione paratoie sull'unità di sollevamento a coclee - IDL "San Giovanni" Grosseto (GR)"	48.423,73€
l'incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di manutenzione straordinaria dell'unità di sollevamento a coclee - IDL San Giovanni (GR)".	5.496,18€

### **Richiamato**

il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023", con particolare riferimento all'art. 7 che disciplina gli affidamenti senza gara;

### **Ritenuto pertanto**

di attivare tramite la piattaforma e-procurement Acea Jaggaer la richiesta di preventivi per gli incarichi specificati in oggetto; richiesta attivata in data 29.01.2026 (Tender 4650 RDI 200) e conclusa con esito positivo come risulta dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

### **Dato atto che:**

Come riportato nella relazione esito RDI 200 allegata alla presente si è proceduto all'esame della documentazione trasmessa dai 3 operatori economici e la scelta è avvenuta sulla base di una valutazione complessiva qualità/prezzo, tenendo conto sia della maggiore adeguatezza tecnica della proposta sia dell'elemento economico.

L'offerta della Società HS S.r.l., recante un ribasso del 18% sull'importo posto a base di calcolo dei corrispettivi, è stata ritenuta congrua, proporzionata e coerente con la complessità e articolazione delle prestazioni richieste.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione alla valutazione comparativa dei preventivi pervenuti il professionista ritenuto più idoneo all'esecuzione dell' "Incarico professionale per il progetto esecutivo, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e Direttore dei Lavori per "Intervento di installazione paratoie sull'unità di sollevamento a coclee - IDL "San Giovanni" Grosseto (GR)" e "l'incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di manutenzione straordinaria dell'unità di sollevamento a coclee - IDL San Giovanni (GR)" è la Società HS S.R.L. p. Iva e cod. fisc. 02377730466 con sede legale in Capannori (LU) Via Don Aldo Mei 64 che ha offerto il ribasso del 18% sull'importo posto a base di gara.

Tutto ciò premesso  
L'Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del C.d.A. del 04.08.2025

#### **Approva**

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Sviluppo e Realizzazione Opere che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la proposta di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 7 del REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023" approvato nella seduta di C.d.A. del 07.07.2023 con deliberazione nr.20187 e successivamente integrato con determinazione AD prot. 5459 del 29/02/2024, alla società HS srl di Capannori per le attività in oggetto per un impegno di spesa complessivo pari a euro **44.214,33** (comprensivo di contributo Inarcassa) oltre IVA come per Legge, così articolato.

Incarico professionale per il progetto esecutivo, coordinatore sicurezza in fase di progettazione, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e Direttore dei Lavori per "Intervento di installazione paratoie sull'unità di sollevamento a coclee - IDL "San Giovanni" Grosseto (GR)"	39.707,46€
l'incarico professionale per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di manutenzione straordinaria dell'unità di sollevamento a coclee - IDL San Giovanni (GR)".	4506,87€

- il disciplinare prestazionale ancorché non materialmente allegato al presente atto e la relazione esito RDI 200
- Di individuare quale RUP Aila MORI con nomina prot. n. 6021 del 09/03/2026.

**Il costo di € 44.214,33 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Tutela e Sviluppo.**

**WBS:** FIOR-IMO07-GSSD1786.24

**ID PIANIFICAZIONE:** 202601\_ID2\_FIOR\_240\_0000018

**Anna Varriale  
Amministratore Delegato**

**Tipologia proposta:**

(barrare una delle due tipologie di interesse)

- Proposta d'ordine di tipologia "Consulenza"
- Altra proposta d'ordine per importi maggiori di € 150.000

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

Allegati:

- Relazione esito RDI 200
- Disciplinare tecnico
- Prospetto calcolo onorario in base a DM 17/06/2016
- DIP

Inoltrare per competenza alle Unità:

- Unità Operation
- Unità Tutela e Sviluppo
- Unità Procurement
- Unità Gare e Contratti
- Unità Pianificazione costi e investimenti
- Unità Sviluppo e Realizzazione Opere
- Unità Progettazione